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1. Dane ogoélne o projekcie

Projekt wykonawczy aranzacji wystawy
»Muzeum Historii Wioctawka”

Inwestycja:
Aranzacja wystawy statej Muzeum Historii Wtoctawka

Adres Inwestycji:
Rynek Stary 14,15
Szpichlerna 19
87-800 Wtoctawek

Inwestor:
Muzeum Historii Wtoctawka
ul. Szpichlerna 19



87-800 Wtoctawek
tel. 54 232 67 43

Jednostka Projektowa:

Koza Nostra Studio Sp. z 0. o.

ul. Rynek G téwny 34, 31-010 Krakéw
tel. 603 227 427

Faza: Projekt wykonawczy aranzacji wystawy statej

Opracowanie:
Koza Nostra Studio sp. z 0.0.

Zespot projektowy:
Natalia Horak

arch. Dorota Wisniewska
arch. Maciej Beres

projektowanie graficzne:
Magda Szczepan

1.1. Podstawa opracowania

¢ inwentaryzacja otrzymana od Inwestora,

e uzgodnienia i wytyczne branzowe,

e obowigzujace przepisy,

e scenariusz wystawy

Stan faktyczny moze odbiegac od stanu przedstawionego na dokumentacji. Dokumentacja wykonana
na bazie inwentaryzacji otrzymanej od Inwestora. Zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji powy-
konawczej i wprowadzenie korekt do dokumentacji aranzacji w kontekscie szczegdétowych wymiaréw
poszczegdlnych elementow.

1.2. Opis koncepciji i zakres projektu

Znajduje sie w zataczniku 04_OPIS KONCEPCJI

Niniejsza dokumentacja obejmuje prace aranzacyjne w pomieszczeniach na parterze oraz pierwszym
pietrze.

1.3. Projektowana funkcja

Projektuje sie przestrzen holu recepcyjnego, aneksu recepcyjnego oraz ekspozycji stalej w 9 salach
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przeznaczonych na ekspozycje.

S1.4. Podstawowe dane liczbowe

NR POM
00
01
02
03
04
05
06
07

08
09

NAZWA EKSPOZYCJI

recepcja hol

|. Pradzieje (ep. kamienia do schytek starozytnosci)
II. Narodziny i poczatki civitas Vladislavia (IX-pot. XV w.)
[1l. W miesScie prywatnym

IV. Niespetnione nadzieje wolnosci

V. W cieniu fabrycznych kominéw

elementy dziatu V.

VI. Na progu niepodlegtosci (1914-1920),

VII. W wolnej Polsce ( XX-lecie miedzywojenne)
VIII. W latach Il wojny $wiatowej (1939-1945)

IX. W szaro-czerwonym $wiecie PRL (1945-1989)

W sumie powierzchni uzytkowej: 526,08 m2

2. Wytyczne wykonawcze

Wytyczne wykonawcze znajdujg sie w zataczniku:
0_CZESC OPISOWA
1_PROJEKT ARANZACJI
2_PROJEKT SYSTEMOW WYSTAWIENNICZYCH

2.1. INFORMACIJE TECHNICZNE

2.1.1. MATERIALY | BEZPIECZENSTWO EKSPONATOW

POWIERZCHNIA

141,64m2

89,96
31,38
34,75
37,1

26,26
35,45
92,66

14,73
22,15

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji aranzacji i jej wykonczenia muszg posiadaé

Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢

spetnione zasady okreslone w dokumentach do nich dotaczonych. Wszystkie urzadzenia elektrycz-

ne musza, obok wymaganych atestéw Dozoru Technicznego, posiadac¢ uznane przez polskie wtadze

Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi, wydane na pod-

stawie Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180).

Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami oraz opisami wg pro-

jektu aranzacji wnetrz. Wszystkie zmiany do projektu aranzacji musza by¢ wykonane zgodnie z pol-

skimi przepisami i uzgodnione z odpowiednimi rzeczoznawcami i projektantem. State elementy wy-

posazenia wnetrz muszg by¢ wykonane z atestowanych materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.

Jezeli w projekcie uzyto nazwy wtasnej materiatu lub podano producenta nalezy to traktowac jako
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przyktad. W projekcie dopuszcza siezastosowanie materiatéw rownowaznych o parametrach nie gor-
szych od podanych na warunkach okreslonych w ramach nadzoruautorskiego.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow podane w dokumentacji projektowej stuza okre-
Sleniub pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zato-
zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. W przypadku materiatéw i produktow
okreslonych w dokumentacji projektowej nazwa producenta, zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materiatow rownowaznych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Wyko-
nawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym, obowigzany jest wykazac, ze
oferowany przez niego przedmiot zamowienia spetnia co najmniej te same wtasciwosci i parametry
techniczne, co okreslone przez Zamawiajacego np.: dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stoso-
wania. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga uzyskania jednoczes$nie akceptacji projek-
tanta i Zamawiajacego.

2.1.2. ROBOTY MALARSKIE

Sciany nalezy wymalowac¢ farba emulsyjng matowa.
W trakcie robét zabezpieczy¢ posadzke uzywajac folii malarskiej.

2.1.3. SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU:

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.
Zaleca sie Wykonawcy stosowanie sprzetu o krétkich terminach realizacji robét.

2.1.4. TRANSPORT

OGOLNE WARUNKI D OTYCZACE TRANSPORTU

Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.
Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we wtasnym zakresie i jest w
petni odpowiedzialny za jakos¢ przewozu.

2.15. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,

projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA D O ROBOT



Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ jakosci dostarczonego wyposazenia z dokumentacja projektowa
e sprawdzi¢ jako$¢ wyposazenia

e sprawdzi¢ lokalizacje wyposazenia

e sprawdzi¢ wymiary istniejace.

2.1.6. MONTAZ

Kolejnos¢ wykonywanych robét

MALOWANIE SCIAN, PRZYGOTOWANIE SCIAN
PRZYGOTOWANIE ELEKTRYKI

PRZYGOWANIE PODtOGI PODNIESIONEJ (KEADEK)
WYKONANIE SCIAN EKSPOZYCYJNYCH
WYKONANIE | INSTALACJA GABLOT

INSTALACJA EKSPONATOW
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2.1.7. KONTROLA JAKOSCI

OGOLNE ZASADY KONTROLI J AKOSCI

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Zamawiajacy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosci,
kompletnosci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i terminéw dostaw.

2.1.8. OBMIAR ROBOT

JEDNOSTKI | ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar nalezy wykonywa¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu.

Jednostka obmiaru - cm (centymetr), m? (metr kwadratowy), mb (metr biezacy), sztuka.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

WIEL KO $CI OBMIAROWE

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

2.1.9. ODBIOR ROBOT

UZNANIE DOSTAW | MONTAZU ZA POPRAWNE

Roboty uznaje sie za poprawnie wykonane jezeli s3 zgodne z dokumentacjg projektows i
wymaganiami Zamawiajacego.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty dostawcze i montazowe podlegajg odbiorowi koncowemu robét.

DOKUMENTY D O ODBIORU KONCOWEG O ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego dostaw i montazu jest protokot



odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty dostawcze i montazowe pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego robét, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. 2014 poz. 1240 Rozporzadzenia Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczen-
stwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,92003 i 2004)

Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Instrukcje producentéw uzywanych produktow

2.1.11. Obowiazki Wykonawcy

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac $cisle wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fa-
chowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. SPIS ZALACZNIKOW

NR NAZWA
0_CZESC OPISOWA

1_PROJEKT ARANZACJI

2_PROJEKT SYSTEMOW WYSTAWIENNICZYCH



