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Zatacznik nr 8 do SWZ
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ....... /2023

zawarta w dniu .....ccceeeeee 2023 r. pomiedzy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej, ul. Stowackiego 1a, 87-800 Wtoctawek, NIP 888-21-79-530
reprezentowanym przez:

1. Piotra Nowakowskiego — Dyrektora Muzeum

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

rEPreZENTOWANYIM PIZEZ ..occveceeveerreereereeseestetesessessesssseestestestestessesssssessessessessasssnnses zwanym dalej ,Wykonawcy”
wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,Strong”.

§1

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych,.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg przyjmuje do realizacji zadanie:
»Rekonstrukcja mtyna wodnego w Kiébce” - Il etap

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Rekonstrukcja mtyna wodnego w Kiébce” — etap Il

Celem realizacji przedmiotu zamdwienia jest odtworzenie mtyna wodnego, jako dziatajgcego
urzadzenia technicznego, dlatego gtdwnym elementem zamédwienia jest rekonstrukcja systemu
doprowadzenia wody na koto wodne wraz z konstrukcjg uktadu napedowego oraz wyposazeniem
kompletnej linii przemiatowej. Przedmiot zamdwienia obejmuje takzie rekonstrukcje drewnianego
budynku mtyna na istniejacych fundamentach, ktérych renowacje przeprowadzono w ramach | etapu
zadania.

Rezultatem realizacji przedmiotu zamoéwienia ma byé uruchomienie mechanizmu mityna -
wprawienie w ruch jego kota wodnego z wykorzystaniem istniejgcego cieku wodnego z jednoczesnym
uruchomieniem prawidtowo dziatajacej linii przemiatowej. Warunkiem odbioru koricowego robét jest
demonstracja dziatania mechanizméw napedowych, transmisyjnych i pracujgcych mtyna z prezentacja
przemiatu zboza.

NAPED I LINIA PRTZEMIALOWA MLYNA

Celem projektu jest odtworzenie mozliwie pierwotnej (najstarszej) formy mtyna wodnego w Ktébce.
Rekonstrukcja zaktada odtworzenie najstarszego systemu napedowego, transmisyjnego i sortujgcego
mlewo.

W obiekcie odtworzony zostanie najstarszy typ napedu na kamienie mtynskie — nasiebierne koto
wodne, ktérego ruch obrotowy przekazywany jest za pomoca kota palecznego, cewia i wrzeciona na
gérny kamien mtynski — biegun. Ponadto do sortowania mlewa stuzy¢ bedzie skrzynia pytlowa.

a) System doprowadzania wody na koto wodne
Woda wyptywac bedzie ze stawu i pod drogg przemieszczac sie specjalnym drewnianym korytem wprost
na koto wodne. Koryto powinno zosta¢ umieszczone na drewnianych stupach, osadzanych na zewnatrz
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zakoniczone mechanizmem zwalniajagcym i odcinajgcym doptyw wody — gtéwny przy Sluzie stawu
i awaryjny przed kotem mtynskim. koryto wraz z catg konstrukcjg wykonane z sezonowanego drewna
sosnowego.

b) Koto mtiyniskie nasiebierne

Koto ,krzyzowe” o $rednicy 200 cm i szerokosci 140 cm, posiadajgce na obwodzie 29 skrzynek na wode.
Wszystkie elementy kota mtyrskiego wraz z watem wykonane z sezonowanego drewna debowego. Koto
sktadac sie bedzie z czterech fragmentéw zewnetrznych i czterech wewnetrznych (na kazda ze stron,
czyli w sumie osmiu kawatkéw drewna), potaczonych naprzemiennie za pomocg scietych drewnianych
kotkéw. Dodatkowo rant kota powinien zostaé zabezpieczony metalowa obejma. Pomiedzy dwiema
czesciami kota bedg znajdowal sie wsuniete topaty, stanowigce ,skrzynki” kota. tozyska watu w
drewnianych obudowach, zabezpieczajacych przed woda.

c) Transmisja pod katem prostym

Wewnatrz mtyna na wale zostanie umieszczone koto ,paleczne” drewniane z zebami (,palcami”),
zabezpieczonymi klinami, napedzajgce ,cewie”. ,Cewie” zazebia sie z kotem ,palecznym”, zamieniajac
ruch pionowy na poziomy. ,Cewie” osadzone na ,wrzecionie”. Koniec wrzeciona, z jednej strony
osadzony jest w metalowej panewce, zwanej , kachelkiem”, umozliwiajgcej jego obracanie. Gérny koniec
umieszczony jest w tzw. ,paprzycy”, na ktérej znajduje sie kamien mtynski ,biegun”. Koto paleczne
powinno zosta¢ wykonane z drewna debowego, a jego palce z drewna grabowego. Z drewna grabowego
powinno zostaé wykonane réwniez ,cewie”.

d) Ztozenie kamieni mtynskich

Wewnatrz tzw. ,tubia”, czyli okragtej drewnianej skrzyni zatrzymujgcej wewnatrz mlewo i warunkujacej
jego zejscie do skrzyni pytlowej, znajdujg sie dwa kamienie mtyriskie. Gérny, poruszajacy sie ,biegun”
i dolny, nieruchomy ,lezak”. Oba kamienie tzw. ,francuzy” z kwarcu o réwnej powierzchni z nakutymi
bruzdami. Zlecenie wykonania tej czynnosci nalezy powierzy¢ osobie, ktdéra miata juz wczesniej stycznosé
z ostrzeniem kamieni mtynskich. Kamienie powinny by¢ zabezpieczone metalowymi obejmami, ktdre
zapobiegng rozpadnieciu sie kamieni w wyniku tarcia czy duzej predkosci przemiatu.

e) Urzadzenie regulujace rozstaw kamieni mtyriskich

W przypadku rekonstrukcji mtyna w Kiébce zostanie zastosowany klinowy system regulacji. ,,Podelga”
umieszczona miedzy dwoma stupami, w ktérych beda wydrgzone prowadnice, pozwalajgce na jej
przemieszczanie sie w gore i w doét. Pod ,,podelge” wbijane kliny — dzieki temu ,biegun” znajdujacy sie na
,Paprzycy” bedzie zmieniat swoje potozenie

f) System zasypowy zboza

Sktada sie z kosza zasypowego, umieszczonego wewnatrz stelaza (rusztowania), usadowionego na
»tubiu”, czyli okragtej skrzyni w ktérej znajduje sie ztozenie kamieni. Pod lejem zasypowym umieszczone
korytko rozdzielajgce, czyli tacka ze zbozem potrzgsana przez ,,soche”, czyli metalowa zerdz widetkowg
zaczepiong z gory o ,paprzyce”, podczas pracy mtyna. Potrzgsanie wywotane przez uderzenia cylindra
umieszczonego na ,sosze” o wystajaca listwe u wylotu leja. Cylinder osadzony asymetrycznie, tak aby z
kazdym obrotem kamienia uderzat raz w listwe i wymuszat przesuwanie sie zboza. Dzieki temu, kiedy
,biegun” sie obraca, obraca sie rdwniez ,socha”, wprawiajgc tacke pod lejem zasypowym w ruch. Z
przodu stelaza poprzeczny drewniany drazek z kotem zebatym i zapadka, potaczony rzemieniem z
korytkiem zasypowym. Poprzez podniesienie zapadki drgzek ten mozna swobodnie obraca¢, regulujgc
ilo$¢ spuszczanego zboza.

g) Winda do podnoszenia kamieni (zuraw)

Stojgcy wat drewniany, zakonczonymi czopami z zelaza lub twardego drewna, umieszczony w
panewkach. Jedna panewka umieszczona w podtodze, druga w suficie. Ramie drewniane umieszczone
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koricu ramienia $ruba, zakoriczona dwoma zelaznymi ramionami, ktére mogg by¢ swobodnie rozwierane
i wprowadzane do specjalnych tulei umieszczonych w kamieniu. Sposéb zaprojektowania zZurawia
pozwala na jego poruszanie sie w panewkach po okregu i potozenie kamienia w innym miejscu

h) Skrzynia maczna wraz z pytlem

Skrzynia maczna z zamocowanym w niej pytlem rekawowym z tkaniny wetnianej o szerokim splocie.
Rekaw umieszczony na drewnianych widetkach, pod katem pozwalajgcym na przesuwanie sie mlewa.
Koncéwka widetek wychodzi ze skrzyni macznej i jest umieszczona w pionowym watku. Od watka
wystaje poziomo zerdZ, doprowadzona do matego, czwér ramiennego kawatka drewna osadzonego
bezposrednio na wrzecionie. Podczas obracania sie wrzeciona zerdZ jest poruszana przez ramiona
i powoduje ruch wstrzgsajagcy rekawem w skrzyni macznej. Pytel w skrzyni macznej musi zostaé
odpowiednio naciggniety i pod katem okoto 45 stopni skierowany pochylnie w kierunku skrzyni otrebnej.
i) Skrzynia otrebna

Skrzynia na otreby bedzie sie ona znajdowac u wylotu pytla, tak aby otreby mogty w niej sie swobodnie
znalez¢. Nad skrzynig beda znajdowaty sie uchylne na zawiasach drzwi zapobiegajgce pyleniu.

BUDYNEK MLYNA (ARCHITEKTURA)

Budynek drewniany, jednokondygnacyjny nakryty wysokim dwuspadowym dachem.

Konstrukcja $cian

Sciany o konstrukcji sumikowo-tgtkowej. Drewniane podwaliny utozone na fundamencie powiazane
w narozach zamkiem na naktadke z wrebem ptetwowym bocznym. Pionowe stupy — tatki, wpuszczone
w podwaliny czopem s$rodkowym. W bocznych ich $ciankach wykonane rowki — pazy, w ktére
wpuszczone sg koncowki — wypusty boczne, poziomych belek $cian budynku — sumiki. Catos¢ sciany
wienczy murtata, potaczona z fatkami czopem srodkowym. W celu zwartosci konstrukcji $cian sumiki
pofagczone s3 miedzy sobg tyblami. Tyblowe potaczenia podnosza zwartos¢ catosci konstrukcji
w naroznych stupach budynku — tatek z sumikami na dwéch poziomach — dolnym i gérnym.

Konstrukcja okien

W budynku miyna znajduje osiem otwordéw okiennych. Dwa okna dwuskrzydtowe usytuowane w $cianie
wschodniej budynku. Boczne oprawy otwordéw okiennych stanowig po dwa pionowe stupy - tatki
osadzone pomiedzy podwaling i murtatg czopami srodkowymi. Masywne ramy okienne zawieszone na
ozdobnych zawiasach krzyzowych kowalskiej roboty od zewnetrznej strony $cian budynku. Od wnetrza
skrzydta okienne blokowane dwoma parami haczykéw kowalskiej roboty. W $cianie pétnocnej budynku
okienko swietlikowo — wentylacyjne z osadzong kotwicowga kratg kowalskiej roboty. Kolejne okienko
Swietlikowo — wentylacyjne w fundamentach $ciany zachodniej budynku, otwdr okienny zabezpiecza
drewniana rama z osadzonymi dwoma kotwicowymi kratami kowalskiej roboty. Oba te okienka po
rekonstrukcji mtyna od wewnatrz ze wzgledu bezpieczeristwa nalezy zabezpieczy¢ szybkami. W koricu po
dwa okienka swietlikowe w obu szczytach budynku. Ich konstrukcje stanowia proste dwukwaterowe,
przeszklone ramy, osadzone na state w szalunku szczytow budynku.

Konstrukcja drzwi

W budynku mtyna wodnego w Ktdbce znajduje sie dwoje drzwi. Jedno — robocze, usytuowane w $cianie
potudniowej, drugie — dozorcze w $cianie wschodniej. Konstrukcje otworu drzwi roboczych tworzg po
obu bokach tatki, wpuszczone pomiedzy podwaline a szczytowa belkg stropowa czopami srodkowymi.
Prég drzwi stanowi podwalina, a nadproze pozioma belka potaczona z tgtkami na czop z wrebem
czotowym skosnym, wzmochionym tyblem. Otwér zamykajg dwie tafle drzwiowe konstrukcji klepkowe;.
Drzwi klepkowe skfadajg sie z dwdch warstw desek. Pierwszg stanowig pionowe deski potgczone
wzdtuznie na wpust z obcym pidrem i poprzeczne spongg. Na tak zespolong tafle nabite za pomoca
kowalskich gwozdzi z wiekszymi gtéwkami klepki w motyw jodetki. Drzwi zawieszone na dwdch
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kowalskiej roboty oraz zelaznym zamkiem sprezynowym z klamka i ozdobng wyktadka réwniez kowalskiej
roboty. Drzwi w Scianie wschodniej z trzech poziomych desek, zespolone wzdtuznie na wpust z obcym
piérem oraz dwoma poziomymi spongami. Drzwi zawieszone na dwdch pasowych zawiasach kowalskiej
roboty, otwierane do wnetrza budynku i zamykane za pomocg zamka zapadkowego kowalskiej roboty
oraz zasuwy Zelaznej z wytrychem rdéwniez kowalskiej. Od zewnatrz dZwignia zamka zapadkowego i
otwér do wytrycha z zelazng, ozdobng wyktadka.

Konstrukcja podtogi parteru

Konstrukcje podtogi parteru stanowi siedem legaréw osadzonych w wzdtuznych podwalinach za pomoca
zfacz poprzecznych na zaktadki z wrebem ptetwowym. Na legarach poprzecznie deski potaczone ze sobg
wzdtuznie na potwpust. Deski do legaréw przytwierdzone drewnianymi tyblami. Na poziom pierwszy
miyna prowadzity schody deskowe.

Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy konstrukcji krokwiowo- belkowej pokryty dranica. Jego podstawe stanowi szes$¢ belek
stropowych oraz dwie belki stropowe Slepe od strony Sciany pdétnocnej. Szczytowe belki stropowe
osadzone na murfatach za pomoca wrebu ptetwowego srodkowego, sSrodkowe za pomocg wrebu
srodkowego prostego. Osiem par krokwi osadzonych u dotu we wrebach belek stropowych za pomoca
czopoéw czotowych. U géry krokwie potgczone za pomocg ztgcza na naktadke widetkowa, wzmocniong
tyblem. Ponadto kazda para krokwi potgczona pozioma jetkg za pomocg wrebow ptetwowych
wzmocnionych tyblem. Od spodu krokwi, wzdtuz $cian dtuzszych wszystkie krokwie potgczone dtuga
belkg — wilkiem za pomocg wrebdw naktadkowych prostych. Do zewnetrznych powierzchni krokwi
przytwierdzone faty za pomocy tybli po pie¢ rzedéw po kazdej stronie potfaci dachowych. Do tat
przytwierdzane za pomoca tybli dranice. Szczyty budynku szalowane pionowo deskami na styk
i uszczelnione pionowymi listwami zakrywajacymi styki desek szczytu. Wiatrownice przymocowane do
fat. Ich gérne potgczenie wzmacniajg ozdobne pazdury.

Zakres prac obejmuje:

Rekonstrukcja mtyna wodnego w Ktdbce — etap Il

rekonstrukcje budynku;

rekonstrukcja mechanizmu linii przemiatowej mtyna,
e prace instalacyjne

zagospodarowanie terenu wokét budynku.

Szczegdtowy zakres zadania zostat okreslony w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci w:

1) projekcie (zatgcznik nr 1 do umowy)

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét (zatacznik nr 2 do umowy).

3) w przedmiarze robdt (zatgcznik 3 do umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot realizacji zamdwienia
jest on dla niego zrozumiaty i nie bedzie w przysztosci wnosit zastrzezen co do jego jasnosci.

§3
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z opisem w niej
zawartym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przy realizacji przedmiotu umowy wszelkie materiaty i narzedzia niezbedne do wykonania zadania
dostarcza Wykonawca.
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Wykonawca powinien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

a) dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

b) Decyzji — pozwoleniu na budowe,

c) Wszelkich innych decyzjach i postanowieniach dotyczgcych warunkdéw realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, przekazanych wraz z dok. projektowa,

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do realizacji teren budowy niezbedny do realizacji zaméwienia.
Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢
w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzenia robot,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody osobowe i majatkowe wobec oséb trzecich,

4) szkody wynikte z nieterminowego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) Catodobowy dozér budowy i ochrone mienia. (Wszelkie koszty wynikte z poniesionych przez
Zamawiajgcego strat wskutek nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg
Wykonawce w catosci).

b) Zagospodarowanie terenu budowy (np. tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
i oSwietlenie terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz., umieszczenie
tablicy informacyjnej).
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c) Utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania.

d) Tymczasowe sktadowisko materiatéw na terenie budowy.

e) Kosztu wykonania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz kosztu zajecia chodnika
- przez caty konieczny okres realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest spetnia¢ wymagania:

— Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw.

Szczegbétowe obowigzki Wykonawcy przedstawia § 8 niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w terminach i w zakresie okreslonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce, ktéry stanie sie zatgcznikiem
nr 4 do umowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢
Zamawiajgcemu do akceptacji najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym na pismie.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych

i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie moga

wynikac z charakterystyki tego terenu;
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2) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

5) zakres robét budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci. Zamawiajacy wyklucza mozliwosé
powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen
o zwiekszenie wynagrodzenia, a Wykonawca potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyziszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.
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§4

TERMIN REALIZACII
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie — w dniu podpisania umowy,
2) zakonczenie — w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi, dokumentacja projektowa, nastgpi w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest rozpocza¢ wykonywanie robét nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.
Szczegbtowe terminy wykonania robét zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi w terminie 14 dni od momentu
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

§5
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie z wybrang
w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zat. nr 4 do umowy), wyrazajgce sie kwotg:

brutto: ....coceeeeevveeeeieeeees Zh (STOWNIE: .o )
VAT: ......... % creerernn ZH (STOWNIE: oo e )
Netto: coovveeeiee e, Zh (STOWNIE: e )

Kwoty okreslone w § 5 ust. 1 zawierajg rowniez wszelkie prace przygotowawcze, porzagdkowe, koszty
zaplecza budowy, dozoru oraz zabezpieczenia robét, optaty za pobdér wody, energii i telefonéw.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT, ptatnych
w ciggu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Rozliczenie
przedmiotu zamdwienia nastgpi dwiema fakturami za wykonane roboty budowlane:
1) fakturg czesciowg, ktéra zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru czesciowego robdt,
o ktorym mowa w § 9 ust. 16, o wartosci odpowiadajgcej wartosci wykonanych robét
bedacych przedmiotem odbioru czesciowego,
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2) fakturg koricowa — podstawg do wystawienia faktury koicowej bedzie zrealizowanie catego

zakresu rzeczowego zamoéwienia i podpisanie przez kazdg ze Stron protokotu korncowego
odbioru robdt. Faktura koncowa bedzie opiewac na warto$¢ pomniejszong o uprzednio
wyptacone Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury czesciowej, o ktdrej mowa
w pkt 1.

W celu dokonania rozliczenia wykonawca informuje zamawiajgcego o wykonaniu prac podlegajgcych
odbiorowi oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem
ich wartosci.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamdwienia.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w formie protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego prac podpisanego przez strony, wykonawca wystawia
odpowiednio fakture VAT czesciowq lub korncowg za wykonanie przedmiotu umowy.

§6
ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH
Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej i koficowej jest podpisany przez
strony protokét odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dostarczonej Zamawiajgcemu faktury VAT:

1) najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego faktury, dowody dotyczace zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot
odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wynagrodzen  podwykonawcéw i dalszych  podwykonawcéw, wynikajagcych z  umoéw
o podwykonawstwo.
Dowodami takimi sg poswiadczenia dokonania przelewéw Ilub oswiadczenia wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz
z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$é, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi  przedmiot umédw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane,

2) w formie tabelarycznej zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw (wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi  solidarng
odpowiedzialno$¢) za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

3) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnosc,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robét.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego, prawidtowo wystawionej, faktury VAT wraz z zatgcznikiem w postaci
protokotu odbioru czesciowego lub koricowego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych w ust. 2 dokumentéw, termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane

7
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w niniejszym paragrafie, ktére winny byé dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy wykonywania
zadnych prac, do faktury VAT Wykonawca dotgczy oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy
wykonania zadnych robét wchodzgcych w zakres robodt, ktérych dotyczy faktura wystawiona przez
Wykonawce.

W przypadku czesSciowego udokumentowania rozliczen z tytutu umow o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysoko$¢ wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, jakie nie zostato im wyptacone.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych, s$wiadczacy
je za zgoda Zamawiajacego na podstawie waznej umowy, wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem
o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktdrej zaptate wystapit podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 30 dni od daty
ztozenia wyjasnien przez Wykonawce lub uptywu terminu na ztozenie tych wyjasnien, odnosnie braku
zaptaty, wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz naliczy kare umowng o ktérej mowaw § 13 .
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajacego w terminie 30 dni liczagc od dnia, w ktédrym
wystapita okolicznos¢ uzasadniajgca odstgpienie od umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyriskiej we Wtoctawku, ul. Stowackiego 1a, 87-800 Wtoctawek, NIP
888-21-79-530.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajgcy odmowi jej
przyjecia.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢
przeniesiona na osobe trzecig ani tez stanowi¢ przedmiotu zabezpieczenia.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

*tylko w przypadku gdy strong umowy s3g Wykonawcy, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie zamdwienia

(np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

23.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z § 10
ust. 5 niniejszej Umowy naleznosci wynikajacej z wystawionej przez niego faktury z tytutu wykonania
Przedmiotu umowy, pozostali Wykonawcy, ktérym zamdwienie zostato udzielone wspdlnie, nie beda
roscili wzgledem Zamawiajacego zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie protokolarne terenu budowy, projektow budowlanych, stosownych decyzji
administracyjnych w terminie okreslonym w § 4 niniejszej umowy,

2) wskazanie terenu pod zaplecze budowy, wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla
potrzeb budowy i zaplecza,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego od dnia rozpoczecia robot do dnia przeprowadzenia
komisyjnego odbioru korncowego robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

4) dokonanie odbioréow: robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowego, koncowego
i pogwarancyjnego przedmiotu umowy oraz zaptata umdéwionego wynagrodzenia,

5) po usunieciu przez Wykonawce usterek stwierdzonych w trakcie odbioru czesciowego, korncowego,
Zamawiajacy dokonuje odbioru réwniez tych prac.
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§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY

obowigzkéw Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu

owy, nalezy w szczegdlnosci:

terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z:

a) postanowieniami umowy,

b) uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robdt
budowlanych przy obiekcie zabytkowym,

c) obowigzujgcymi przepisami i normami paistwowymi i branzowymi dotyczacymi przedmiotu
umowy,

d) harmonogramem rzeczowo-finansowym,

e) innymi pisemnymi ustaleniami dotyczgcymi przedmiotu umowy zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru,

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami do realizacji niniejszej umowy,

ustanowienie kierownika budowy robot objetych przedmiotem umowy. Kierownik budowy musi
posiada¢ odpowiednie doswiadczenie i staz pracy pozwalajgce na prowadzenie robédt i posiadaé
dokument stwierdzajacy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz na obiektach zabytkowych,

w zwigzku z wystepowaniem na projektowanym obiekcie robdt stwarzajacych zagrozenia,
kierownik budowy ma obowigzek opracowac plan BIOZ,

ztozenie najpdziniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych,

dostarczenie i zabezpieczenie na wtasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych oraz przekazang dokumentacjg projektowg, a takie przy uzyciu sprzetu,
zapewniajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

przedktadanie Zamawiajagcemu na kazde zgdanie dokumentéw stwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych
przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy zazadac
uzycia materiatow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku
wbudowania materiatéw, niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa,
ponownego wykonania tych robot z uzyciem wtasciwych materiatow;

ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz wykonane roboty, az do chwili ich odbioru korcowego;

zagwarantowanie fizycznego wydzielenia i ochrony terenu budowy od otoczenia i ogélnodostepne;j
czesci zaplecza w taki sposdb, aby dostep do niego mieli pracownicy bezposrednio zatrudnieni przy
wykonywaniu robat;

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy, ochrona
mienia, zaplecza i terenu budowy,

zagospodarowanie we wtasnym zakresie odpaddow niezaleznie od odlegtosci wywozu tgcznie z
kosztami ich utylizacji,

10
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13) nadzoér i zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przestrzegania przepiséw bhp, ppoz. oraz wymogdéw ochrony $rodowiska, pod rygorem
odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytutu nienalezytego wykonywania tych obowigzkéw;

14) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych,

15) biezgce informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub
zamiennych w terminie dwdch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) uiszczanie optat za: pobédr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobdér wody dla
potrzeb budowy i zaplecza;

17) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy,

18) doprowadzenie przez Wykonawce po zakonczeniu robot budowlanych elementéw, nieobjetych
zakresem przedmiotu zamdwienia, do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

19) przywrdcenie na wtasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

20) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robét budowlanych,

21) zgtaszanie w sposéb zgodny z umowg, robdt do odbiorow i uczestniczenie w ich dokonywaniu;

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

23) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych ze szczegdlng ostroznoscig,
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw p.poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

24

~—

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia

25

~—

naprawienie na wtasny koszt po zakonczeniu robét ewentualnych uszkodzen drég dojazdowych
oraz innych szkdéd wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, jak réwniez przywrdcenie
do stanu sprzed rozpoczecia robét elementéw nieobjetych ich zakresem oraz terenu przylegtego do
terenu budowy,

26

—~

przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian

28) ubezpieczenie budowy z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od daty rozpoczecia robdt do ich
zakonczenia
i protokolarnego odbioru obejmujacych:

11
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a) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych
pracownikow i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym takze
ruchu pojazdéw mechanicznych,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robét i przekazanie Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru
koncowego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami — naniesionymi na niej — dokonanymi w
toku budowy,

30) przekazanie Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru korcowego oryginatéw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem kopii:

a) gwarancji producentdw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane,
b) atestéw i certyfikatow lub deklaracji zgodnosci na zastosowane materiaty i wyroby budowlane,
¢) podpisanych kart gwarancyjnych,

31) zabezpieczenie, przed przystgpieniem do prac, elementéw wyposazenia Zamawiajacego, ktére
mogtyby ulec zniszczeniu,

32) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia mienia Zamawiajacego powstate podczas
wykonywania zobowigzan umownych oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

33) utrzymywanie nalezytego porzadku na terenie budowy oraz wykorzystywanych ciggach
komunikacyjnych bezposrednio sgsiadujgcych z terenem budowy, usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw oraz $mieci;

34) wykonywanie wszelkich polecen upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

35) uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego;

36) sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami pracujgcymi na terenie budowy;

37) usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,
stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdét przy odbiorach oraz w trakcie
okresu gwarancji jakosci i rekojmi;

38) powiadamianie Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,
b) zmianie osdb reprezentujgcych,
c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
e) innych sprawach mogacych mieé¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

39) Zamawiajgcy ma prawo domagac sie zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, a takie zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w szczegdlnosci w przypadku:

a) nieprzestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;
b) realizacji robét niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
c) opdinienia robdt wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

12
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40) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania lub

zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym stopniu, jakby byto
to dziatania lub zaniechania jego wtasnych pracownikéw.

41) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia

42

~

na podstawie umowy o prace we witasnym przedsiebiorstwie osdéb majgcych realizowac
zamowienie jezeli zakres czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Dla udokumentowania zatrudnienia
0séb na podstawie umowy o prace Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
przedtozy Zamawiajgcemu: imienny wykaz oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego
zamowienia na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem formy zatrudnienia - wielkosci etatu
wraz z okresleniem czynnosci jakie beda te osoby wykonywa¢ w zakresie realizacji zamdwienia.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujgcego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze
ulec zmianie,

osobiste wykonanie przez Wykonawce kluczowych zadan zamowienia (zgodnie z Rozdziatem Il pkt 5
SW2Z) tzn. rekonstrukcji mechanizmu linii przemiatowej mtyna wodnego, z wyjagtkiem prac zwigzanych
z rekonstrukcjg budynku mtyna wodnego, z zagospodarowaniem terenu i prac instalacyjnych.
W zwigzku z powyzszym roboty te muszg by¢ wykonane osobiscie przez Wykonawce lub jednego
ze wspolnikow konsorcjum w sytuacji, gdy Wykonawcy ztozg wspdlng oferte.

§9
ODBIORY

W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowaé beda nastepujace odbiory:

1)

2)
3)

odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Komisyjne odbiory tych robét przeprowadzane
beda przez inspektora nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dokonat Zamawiajgcemu zgtoszenia ich wykonania.

odbidr czesciowy i koncowy przedmiotu umowy,

odbidér pogwarancyjny,

odbiory nalezy zgtaszaé pisemnie ustanowionemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego Iub
bezposrednio do Zamawiajacego.

Odbidér koricowy nastepuje po wykonaniu catego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 niniejszej
umowy. Podstawa zgtoszenia do odbioru koricowego jest:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy wpisem
do dziennika budowy oraz na pismie.

potwierdzenie na piSmie zakonczenia robdt przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
dostarczenie kompletu dokumentéw dotyczacych wyrobdéw budowlanych uzytych do robdt
budowlanych,

os$wiadczenie kierownika robét dotyczace zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym
oraz przepisami i normami,

zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi
i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo, a jezeli realizacja czesci przedmiotu
zaméwienia odbywata sie bez udziatu podwykonawcéw — oswiadczenie Wykonawcy
o zrealizowaniu czesci przedmiotu zamowienia bez udziatu podwykonawcow,

dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentéow niezbednych do prawidtowego
przeprowadzenia odbioru.
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Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ przekazane Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
rozpoczecia odbioru koricowego.

Odbidr koncowy odbywa sie komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 2.

Komisja, o ktérej mowa w ust. 4 powotywana jest przez Zamawiajgcego. W sktad komisji wchodza:
przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy (robét), a takze w miare
potrzeby inne osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ date odbioru przedmiotu umowy i rozpoczaé czynnosci
odbioru koricowego nie pdziniej niz w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.

Zakonczenie czynnosci odbioru kofcowego nastepuje nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych
od daty ich rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady nadajgce sie do usuniecia, limitujgce dalsze
prowadzenie czynnosci odbioru, Zamawiajacy przerwie odbiér koncowy do czasu usuniecia tych wad.
Termin usuniecia wad zostanie okreslony przez komisje w protokole przerwania odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nienadajace sie do usuniecia, wéwczas:

1) o ile nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢é wynagrodzenie przy uwzglednieniu skali utraty wartosci uzytkowej lub innej,
w zakresie, ktérej wade stwierdzono;

2) oile wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo odstgpié¢ od
umowy.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad. Postanowienia ust. 4—7. stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych
z tym kosztéw

Odbiér koncowy powinien by¢ stwierdzony na pismie w formie protokotu podpisanego przez obie
strony umowy.

Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,

2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg,

4) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robdt z umowa, przekazang dokumentacjg zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

5) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy, propozycje
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

6) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz osdb uczestniczacych w odbiorze,

7) podpisy oséb uczestniczgcych w odbiorze.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego stanowi date przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu
umowy przez Wykonawce. Od tego dnia liczy sie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
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Odbiér czesciowy bedzie przeprowadzony po zrealizowaniu min. 50% zakresu robdét okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru czesciowego.

Jezeli podczas odbioru czesciowego inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidtowosci, ktore:

1) mogg uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
2) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,

nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa,

woéwczas moze on odmoéwi¢ dokonania odbioru wykonanych robédt, uzasadniajagc swojg decyzje
w protokole odbioru czesciowego.

Zakonczenie odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych, liczonych od dnia
rozpoczecia odbioru.

Odbidér czesciowy bedzie dokonywany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
czesciowego przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego tych branzy, ktérych
odbidr dotyczy.

W protokole odbioru czesciowego inspektor nadzoru inwestorskiego sktada oswiadczenie o przyjeciu
lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.

W protokole odbioru czesciowego nalezy uwzgledni¢ zakres robdt zrealizowanych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw. Do protokotu odbioru czesciowego Wykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie.

W przypadku odmowy przyjecia przez ktéregokolwiek z inspektoréow nadzoru inwestorskiego roboét
objetych odbiorem, z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 17, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia
odbioru, za$ w przypadku braku mozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zapisany w protokole odbioru
czesciowego wraz z uzasadnieniem odmowy odbioru.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od uptywu terminu
gwarancji jakosci wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest
pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci.

W przypadku niewykonania niezbednych robdt, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub nieusuniecia
wad w terminie wskazanym w ust. 8 lub 22, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien
przystugujacych na mocy Kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie odpowiednich robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujgc
jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajagc o tym
Wykonawce z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem lub dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww.
kosztéow bez dokonywania obcigzenia.

§10
NADZOR | KOORDYNACJA WYKONANIA UMOWY
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2. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawce reprezentuje ustanowiony przez niego kierownik
robdt w osobie ....cceveeevveeseee tel. v

3. Z ramienia Zamawiajacego nadzér nad robotami budowlanymi petnit bedzie, ustanowiony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru w 0s0bach/0sobie: ...eeenenenenenreneieesenens

4. Obowiazki inspektora nadzoru regulujg obowigzujgce przepisy prawa.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

5. Petnomocnik Wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), dziatajacy przez osoby
upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej umowy, jak rowniez w okresie
rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw, ktérym
zamoéwienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do :

1) sktadania o$wiadczen woli w imieniu wszystkich Wykonawcdw;

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawcéw oswiadczern woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowag,

5) reprezentowania wszystkich Wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich Wykonawcéw wszelkich dokumentéw zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, uméw (w przypadku
zamowien dodatkowych) anekséw do umowy, protokotéw.

§11
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy, materiatéw
i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robét budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW), na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej
rownowartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow (NNW)
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig, w
tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, jak réwniez podwykonawcy, sg zobowigzani do przedstawienia polis ubezpieczeniowych
(OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego zaméwienia.

5. Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodnos$c
z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajagce wymogom
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okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdélnymi warunkami
ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od niniejszej
umowy.

W przypadku gdy wysokos¢ otrzymanego odszkodowania z tytutu ww. ubezpieczenia nie pokrywa
wysokosci powstatej szkody, Zamawiajgcy moze domagaé sie od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

§12
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nastepujgcej gwarancji jakosci:
1) na wykonane roboty budowlane: wynosi zgodnie z ofertg Wykonawcy ..........ccue... miesiecy (co

najmniej ..... miesiecy);
2) Wykonawca udziela gwarancji na:

a) wbudowane materiaty oraz elementy,

b) zamontowane urzadzenia oraz

c) dostarczone wyposazenie,
na okres okreslony w kartach gwarancyjnych producentdw, jednakze nie krétszy niz 24 miesigce, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w § 6 ust.1 niniejszej umowy. Dla materiatéw, urzadzen i wyposazenia wymienianych w okresie trwania
rekojmi i gwarancji bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie z dniem ich wymiany.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru konicowego zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty i
elementy, zamontowane urzadzenia, dostarczone wyposazenie sg wolne od wad.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu, nie podzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru
koricowego, podpisang karte gwarancyjng, a w przypadku jej nieprzekazania Zamawiajacy bedzie mogt
dochodzi¢ uprawnien z gwarancji w okresach, o ktérych mowa w ust. 1, liczonych od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Strony niniejszej umowy postanawiajg, ze Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane
roboty budowlane na okres réwny okresowi gwarancji, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy.

Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi badz gwarancji moze zazada¢ od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

Wady i usterki zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ w mozliwie najkrétszym terminie, lecz nie dtuzszym niz 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia.

W przypadku braku obiektywnej mozliwosci usuniecia wady badz usterki w terminie, o ktérym mowa
w ust. 7, nie wynikajagcym z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, Zamawiajgcy wyznaczy inny termin,
w ktérym usuniecie wad winno nastgpic.

Usuniecie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad badZ usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungc
te wady badzZ usterki we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy bez
potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W przypadku nie zwrdcenia
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego kosztéw usuniecia wad i usterek,
zostang one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy kwote zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia kwoty, stanowigcej powstatg rdznice, na zasadach ogdlnych.

W przypadku gdy Zamawiajacy odstepuje od umowy w nastepstwie wykonania prawa z rekojmi,
uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, chyba, ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarangji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki i koszty wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatosé
gwarancji producenta
§13
KARY UMOWNE
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wskazanego w § 12 ust. 7 lub terminu wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 bgdz § 9 ust. 8 lub 22.

c) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy,

d) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy,

e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

f) w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,
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g) z tytutu nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —

Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz v
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w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 5 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i)  w kazdym przypadku z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy za kazdy dzierh zwtoki od terminu
wskazanego w § 15 ust. 11,

j)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 lub
9 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci po 1.000 zt za kazdy dzien
roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace, wykonywata czynnosci wymienione w § 18 ust. 1,

k) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 8 ust 1 pkt 41) umowy
w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzier zwtoki,

I) Za nie przedtozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej budowy Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzier zwtoki.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony,

b) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego naliczona
bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

c) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdéznych tytutéw,
z zastrzezeniem, ze tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez strony umowy nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét budowlanych lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych prawa cywilnego
za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 wust. 1 umowy w kwocie ... 7t (stownie ztotych:
................................................................ 7100 W FOrMIE weveeeereeereereecerssenseessessnnsnee »

Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w nastepujgcy sposdb:

1) kwota w wysokosSCi ... ztotych (stownie: .....covevveverecrennne. ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

2) kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ...............
ztotych (stownie: ....ccoveevevvcineceein, ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
tego okresu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczend z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usuniecia wad.

Jezeli zabezpieczenie wniesione zostato w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania zaméwienia w innej formie niz
w pienigdzu stosuje sie nastepujgce zasady:

1) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zawiera¢ nieodwotalne, bezwarunkowe
przyrzeczenie zapfaty na rzecz Zamawiajgcego na kazde pisemne zgdanie, w tym bez koniecznosci
potwierdzania podpisu przez podmioty trzecie, kwoty gwarancji stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy;

2) przedtuzenie terminu waznosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej moze by¢é wykonane
aneksem do gwarancji, w ktérym okresla sie nowy terminem waznosci gwarancji;

3) ustalajgc termin dostarczenia gwarancji przyjmuje sie, ze:

a) gwarancja nalezytego wykonania umowy powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajagcemu w dniu
podpisania umowy,

b) aneks do gwarancji przedituzajagcy termin waznosci gwarancji powinien zostaé dostarczony
Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 3 dni przed uptywem daty waznosci obowigzujacej
gwarancji.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza na okres
przekraczajacy 5 lat, Wykonawca jest obowigzany wnie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na caty ten okres.
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7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz na
okres przekraczajacy 5 lat, Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie do przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na kolejne okresy nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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8. Jezeli Wykonawca w terminie, okreslonym w ust. 7, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie pienigdza, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
PODWYKONAWCY.

PROCEDURA ZATWIERDZANIA | ROZLICZENIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA UMOWY Z UDZIALtEM
PODWYKONAWCY | DALSZEGO PODWYKONAWCY

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej umowy;
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajgcego w zakresie wszystkich elementdw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 9,

10) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia, zawiera
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy

o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy

niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w ust. 8 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz

okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo oraz do

zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — do wykonania
przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi, za wyjatkiem robdt w zakresie

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci
zamodwienia, ktéry ma obowigzek wykonaé osobiscie.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérych zachowanie lub jako$¢ wykonywanej
pracy uwaza za niewtasciwe. Za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podmiotéw,
ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie zaméwienia, Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetfniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na
roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 7 dni na zadanie
Zamawiajgcego, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub
o$wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy (dalszych podwykonawcéw)
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
(dalszych Podwykonawcow) lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, podac¢ nazwy, lub
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw), o ile sg one
w tym czasie mu znane. W przypadku zmiany danych, o ktérych mowa powyzej oraz zmiany
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdédw), Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego.

§16
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZMIAN UMOWY

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ustawy Pzp,
dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy, ktére moze ulec zmianie w nastepujgcych
sytuacjach:
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zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
7e wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamdwienie;

Zmiana tresci umowy:

a)

Jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowania tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

Zmiana terminu wykonania zamdwienia w sytuacjach wystgpienia:

a)

b)

d)

f)

8)

przestoju w realizacji przedmiotu umowy, niezawinionego przez Wykonawce, a wyniktego
ze zdarzen losowych lub decyzji Zamawiajacego,

warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenia  zamowien/prac
budowlanych, zgodnie z technologia ich wykonania — przedtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,
wystgpienie sity wyzszej, ktérej dziatanie uniemozliwito terminowa realizacje przedmiotu
zamédwienia, dziatanie sity wyzszej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia
o charakterze zewnetrznym, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, kleski zywiotowe, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, strajki,
z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne, epidemie,

przedtuzenie zamodwienia podstawowego na skutek koniecznosci wykonania zamoéwien
i prac dodatkowych, ktérych wykonania jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz
zakonczenia podstawowego przedmiotu zamodwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wystepujacymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu,

zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, co powoduje
koniecznos$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktdre nastgpity w trakcie
realizacji zamodwienia

zmiany bedace nastepstwem dziatan lub zaniechania dziatan Zamawiajgcego Ilub nie
otrzymanie stosownych decyzji od innych organéw publicznych

wskutek  wystgpienia okolicznosci  niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznoscig zmiany okresu realizacji umowy,
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h) wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci,
do ktdrych Wykonawca byt zobowigzany — przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas
konieczny na usuniecia awarii,

i)  przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zbytkéw i opiece nad zabytkami — przedtuzenie termindw realizacji
umowy o czas, na ktéry wstrzymano prace na obiekcie, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

j) udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron)
lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdéwienia w
catosci badz w istotnym zakresie w przypadku, jesli dziatania osob, podmiotow trzecich lub
organow wtadzy publicznej wptywajg na mozliwosé wykonywania istotnej czesci lub catosci
zamowienia,

k) koniecznosci wykonania zamiennych prac budowlanych w stosunku do prac bedacych
przedmiotem umowy lub odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci — zmiana

Rozwoju Regionalnego Kok X

zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnie termindw jej
realizacji, w przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzad zamiennych, zastepczych Ilub réwnowazinych, ktére byty
przewidziane przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac,
wyfacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z projektem budowlany, obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Obliczenie wartosci prac podlegajgcych zmianie, o ktérg zmienione
(pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na
podstawie zamiennego przedmiaru prac. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez wydtuzenie odpowiedni o czas
konieczny dla wprowadzenia tych zmian.
4) Zmiana sposobu spetfniania Swiadczenia, zmiana parametrow realizowanego zamdwienia:

a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci konieczno$¢ realizacji przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz
wskazane w Opisie przedmiotu zamdwienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) wystgpienie prac zamiennych — wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio
okwote wynikajagca z zaakceptowanego przez umocowanego przedstawiciela
zamawiajgcego kosztorysu rdznicowego, bez mozliwosci przekroczenia wysokosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie,

¢) zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ na podstawie ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywofanych
nimi sytuacji kryzysowych,

5) Zmiana wykonawcy lub podwykonawcy

a) Zmiana umowy moze nastgpi¢ rowniez w wyniku zmiany Wykonawcy, podwykonawcy lub
rezygnacji z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy
dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy Wykonawca wykaze, ze nie podlega wykluczeniu
z postepowania na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego oraz wykaze, ze spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w zakresie niemniejszym niz w wskazanym przez Zamawiajgcego
na etapie postepowania w udzielenie zamowienia przez dotychczasowego Wykonawce.

Warunki dokonania zmian:

25



Fundusze :
L Rzeczpospolita

Europejskie : |

Program Regionalny - Polska N ¥4

1) Strona wystepujagca o zmiane postanowiern przedmiotowej umowy jest zobowigzana
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci zmiany
2) Strona wystepujagca o0 zmiane postanowien przedmiotowej umowy jest zobowigzana
do ztozenia pisemnego wniosku 0 zmiane postanowien i zapisow umowy
3) Whniosek ten powinien zawierac:
a) opis propozycji zmiany
b) uzasadnienie zmiany
c) opis wptywy zmiany na warunki realizacji umowy
4) Whniosek z opisem proponowanej zmiany nalezy ztozyé w terminie minimum 3 dni przed ich
planowanym wprowadzeniem (w formie pisemnej), chyba ze jest to zgodna inicjatywa obu
stron zakonczona podpisaniem stosownego aneksu.
5) Zmiany mogg dotyczy¢ tylko zakresu i skutkdw okreslonych niniejszg specyfikacja.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg one
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce i nie byly znane w dniu sktadania oferty

ﬁ Wojewédztwo Unia Europejska [BREEN
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przez wykonawce. W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z
pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadno$é ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja obopdlnej zgody stron umowy oraz formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny stronom
stuzy prawo do odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

a) zwioki Wykonawcy w rozpoczeciu realizacji robot o co najmniej 7 dni, liczonych od daty
przekazania terenu budowy;

b) zwtoki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek z elementéw harmonogramu rzeczowo-
finansowego, trwajacej dtuzej niz 30 dni;

c) istnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych witasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1.,

e) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru, postanowieniami
umowy, SWZ lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa materiatéw
i urzadzen nie posiadajacych dopuszczenia do stosowania,

f) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

g) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajgcego z § 11, nie przedtozy — pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego — do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowe;.

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem postanowien § 15,

i) jezeli tgczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych wyniosg 20%
wynagrodzenia umownego,

26



Fundusze . g1, Wojewddztwo Unia Europejska
Europejskie géfflfg ospolita 1& Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz A
Program Regionalny - N

Rozwoju Regionalnego Kok X

j) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,
ktorego udziat w realizacji zamdwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca zaprzestal wykonywania robdt z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego, za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sitg wyzszg lub przypadkami
wskazanymi w § 16 ust. 1 pkt 3) lit. a-k za$ przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

[) jezeli Wykonawca nie usunat istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
w protokole odbioru;

m) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 18 ust.10.

n) w przypadku wstrzymania przez kierownika roboét, w trybie art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego,
wykonania robdt budowlanych.

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia przeprowadzenia odbioru lub

podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu okreslonego umowa na zaptate

faktur,

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach opisanych w ust. 1 strony uprawnione sg do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
liczac od dnia powziecia informacji o okolicznosciach uprawniajgcych do odstgpienia, ale nie pdzniej niz
po uptywie 2 miesiecy od terminu, zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1
pkt 2.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach, gdy wystgpity okolicznosci okreslone w art. 456
ust. 1 ustawy PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-3 Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacyjnego robét w toku, materiatéw
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy wedtug stanu na dzien odstgpienia, pod kontrolg
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca nie sporzadzi ww.
protokotu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionowac jego zapiséw;

2) zabezpieczenia robdét w toku, materiatédw i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie;

3) pisemnego wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét w toku, w wyznaczonym
terminie,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, jednak najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
budowlane, ktdére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, z zastosowaniem cen okreslonych
w kosztorysie,

2) odkupienia materiatéw wedtug cen zakupu na realizacje zaméwienia,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcga z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
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4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy

Do odbioru robdt wykonanych i robdt zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednio postanowienia
umowy dotyczace odbioru koricowego.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz powinno zawierac
uzasadnienie.

W przypadku odbioru czesci robot budowlanych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane wykonane do momentu odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w postanowieniach § 12.

W przypadku odbioru czesci zamowienia odstgpienie wywotuje skutek na przysztosé.

§18
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca oraz podwykonawcy sg obowigzani do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
caty okres realizacji zamédwienia, wszystkich o0séb wykonujgcych czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudniania przy realizacji
przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowe] ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace), osOb ktore w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac beda czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia,
czyli prace na stanowiskach robotniczych (robotnicy, monterzy) oraz operatorzy sprzetu i maszyn
budowlanych (wykonywanie prac budowlanych montazowych w tym branzy sanitarnej i elektrycznej
oraz wykonywanie czynnosci pomocniczych w czasie realizacji prac budowlanych i montazowych), z
wyltgczeniem czynnosci wykonywanych przez osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarzadzanie budowa, obstuga budowy,
dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzér nad realizacjg robdt
budowlanych, oraz z wyfaczeniem czynnosci zwigzanych z obstugg budowy, takich jak: obstuga
geodezyjna, obstuga administracyjna. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, w
odniesieniu do o0sob, ktére zostang skierowane do realizacji zamowienia, udokumentuje
Zamawiajgcemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w Rozdziale Il SWZ pkt. 3.1.

Podczas realizacji przedmiotu zamowienia, o ktéorym mowa w § 2, Zamawiajacy przeprowadzi kontrole
przestrzegania przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy moze woéwczas zgdaé, w wyznaczonym przez siebie terminie, przedifozenia przez
Wykonawce lub podwykonawce w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy o prace zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce pracownika;

4) dokumentu regulujacego zakres obowigzkéw zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce
pracownika, jezeli zakres obowigzkéw zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce pracownika
nie wynika z umowy o prace, o ktérej mowa w pkt. 3;
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5) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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6) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez Wykonawce lub podwykonawce do
ubezpieczen.

3. Kopia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1
z dnia 04 maja 2016r.), z zastrzezeniem ust. 5.

4. Kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez Wykonawce lub podwykonawce
do ubezpieczen powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.),
zastrzezeniem ust. 5.

5. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.

6. Kopia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, nie powinna zawiera¢ w szczegélnosSci adresu oraz
numeru PESEL pracownika.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Paniistwowa Inspekcje Pracy.

8. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 lub 7, wykaze brak zatrudnienia ww. oséb
na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1
lit. j .

9. Wykonawca jest obowigzany do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw
zobowigzujacych do zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace oraz

zapisébw umozliwiajagcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego
obowigzku.

10. W przypadku trzykrotnego niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 2 lub
3, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
kazdorazowo w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosciach
uprawniajacych do odstgpienia, ale nie pdzniej niz po uptywie 2 miesiecy od terminu, zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
W okresie obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca zapewni petng ochrone danych osobowych
oraz zgodno$¢ ze wszystkimi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, ktdre chronig prawa
0séb, ktérych dane dotycza, w tym w szczegdlnosci przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w
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zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana adresu do korespondencji;

2) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywofanych w tresci umowy. Strony stosujg sie
do obowigzujgcych w danym czasie aktow prawnych;

3) zmiana oséb reprezentujgcych Zamawiajacego i Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego
oswiadczenia danej strony i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej stronie.

Strony powinny zobowigzaé sie do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adreséw,
z zastrzezeniem, ze jezeli ktérakolwiek ze stron nie powiadomi drugiej strony o zmianie adresu
i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wystane na ostatnio
podany adres, bedg uwazane za prawidtowo doreczone.

Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji umowy powinny by¢ rozstrzygane w pierwszej kolejnosci
w drodze porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia, tj. po uptywie 31 dni od
przekazania propozycji rozwigzania, wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z nig beda rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, PZP, Prawa budowlanego oraz inne majgce zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig jej zatgczniki.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

PODPIS WYKONAWCY PODPIS ZAMAWIAJACEGO
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