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2. Oświadczenie projektanta 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A 

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
ZABEZPIECZENIA PRZECIWWODNEGO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W BUDYNKU 

MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL. 
SZPICHLERNA 15, 19  WE WŁOCŁAWKU  

(działki nr ew. 59, 60 KM 46) 
ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE 

 

 

Inwestor:  Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek 

Obiekt:  MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL. SZPICHLERNA 15, 19  
WE WŁOCŁAWKU 

zlecenie Umowa nr 19/2014 z dnia 02.07.2014 

 

Niniejszym oświadczam, że poniższa dokumentacja została wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego , normami i wymaganiami technicznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna  z punktu widzenia celu,                        
któremu ma służyć. 

 

Opracowanie: 

Specjalność/funkcja Imię, nazwisko Nr uprawnień Data Podpis 

Konstrukcyjno-
budowlana/kierownik 

zespołu 
dr inż. Lesław Hebda CRRB GUNB nr 

28/08/R/C 
15.10. 

2014 
 

Konstrukcyjno-
budowlana/projektant 

mgr inż. Zbigniew Borowicki SLK/5129/PWOK/13 
15.10. 

2014 
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3. Podstawa opracowania 

Opracowanie przygotowano na podstawie Umowy nr 19/2014 z dnia 
02.07.2014. 
 

4. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są pomieszczenia piwniczne w budynku Muzeum 

Historii Włocławka przy ul. Stary Rynek 14, 15, ul. Szpichlerna 15, 19  we 

Włocławku. Obiekty są usytuowane na działkach nr Ew. 59 i 60, KM 46 

Celem opracowania jest przygotowanie alternatywnego projektu 

wykonawczego zabezpieczenia przeciwwodnego przedmiotowych 

pomieszczeń w stosunku do projektu już istniejącego. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje oględziny i badania diagnostyczne 

przedmiotowych pomieszczeń, analizę udostępnionej analizę technicznej, 

opracowanie projektu technologii robót zabezpieczenia przeciwwodnego, 

sporządzenie niezbędnych rysunków technicznych. 

 

5. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania 

Zamawiający udostępnił następującą dokumentację techniczną: 

5.1. Fragmenty dokumentacji projektowej z 1972 roku dotyczącej 

odwodnienia kamieniczek zajmowanych przez Muzeum Historii 

Włocławka 

5.2. Projekt budowlano-wykonawczy. Remont Muzeum Historii Włocławka 

opracowany przez Biuro Projektów Architektury „Projekt 5” z Włocławka 

w roku 2010 

5.3. Opinia Hydrogeologiczna dla istniejącego budynku Muzeum Historii 

Włocławka opracowana przez firme Geotest z Włocławka w 2013 roku 

5.4. Projekt Budowlany. Projekt odwodnienia budynku Muzeum Historii 

Włocławka opracowany przez Zakład Projektowania i Wykonawstwa 

Andrzej Kapczyński z Włocławka w 2014 roku 

 

6. Wprowadzenie  

Kondygnację podziemną zbudowań Muzeum Historii Włocławka stanowią 

pojedyncze komory piwniczne pod kamieniczkami przy ul. Stary Rynek 14 i 15 

oraz pomieszczenie dawnej kotłowni pod dobudowanym pawilonem. 

W pomieszczenia piwnicznych stale występowały problemy z zawilgoceniem i 

zalewaniem woda gruntową. Wymusiło to stworzenie przepompowni wód 

gruntowych wg projektu [5.1.] oraz systemu studzienek i pomp w 

pomieszczeniach piwnic. 

W związku z planowaną modernizacją budynków Muzeum Historii Włocławka 

oraz projektowaną rozbudową niezbędne stało się rozwiązanie problemu 

stałego zalewania wodą pomieszczeń piwnicznych i tym samym braku 

możliwości ich wykorzystywania na cele magazynowe. 
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Projektowana rozbudowa Muzeum [5.2.] wymusza zmiany w istniejącym 

systemie odwodnienia, polegające między innymi na likwidacji istniejącej 

przepompowni wód gruntowych, wykonanej zgodnie z projektem z 1972 roku 

[5.1.].  

W  dokumentacji [5.2.] zaprojektowano odwodnienia zabudowy Muzeum za 

pomocą drenażu odcinkowego poprowadzonego w ulicy Stary Rynek wzdłuż 

elewacji kamieniczek nr 14 i 15, odcinka drenażu równoległego do niego 

poprowadzonego przez teren nieruchomości, prostopadle do ul. Śpichlerskiej, 

odcinków drenaży podposadzkowych w piwnicach oraz odcinka drenażu 

spinającego w ul. Śpichlerskiej. Całość drenażu założono sprowadzić do 

nowej pompowni, przerzucającej odcieki drenażowe do istniejącej, na terenie 

nieruchomości, studzienki kanalizacji ogólnospławnej. 

W dokumentacji [5.2.] przewidziano następujące izolacji pionowe w 

modernizowanych i rozbudowywanych obiektach Muzeum: 

Pionowe : 

- ściany fundamentowe smarowane 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem + folia 
„kubełkowa” , po osuszeniu, 

- iniekcja „żelowa” na wewnętrznych ścianach piwnic, na posadzkach piwnic oraz na 
fragmentach ścian i posadzkach parteru. 
 

Zakładana izolacja pionowa ścian jest izolacją przeciwwilgociową. 

Zabudowania Muzeum są narażone na bezpośrednie oddziaływanie wód 

gruntowych pod ciśnieniem i w związku z tym wymagają wykonania izolacji 

cięższej izolacji przeciwwodnej. Pojęcie iniekcji „żelowej”  nie zostało 

doprecyzowane. Prawdopodobnie założono wykonanie izolacji zewnętrznej 

kurtynowej metodą iniekcji przez ściany do gruntu z wykorzystaniem żeli 

akrylowych. Warunki gruntowe na terenie nieruchomości nie zawsze stwarzają 

możliwość wykonania takiej izolacji 

Z Opinii Hydrogeologicznej [5.3.] wynika, że główny napływ wód gruntowych 

na teren nieruchomości następuje równolegle do ul. Stary Rynek, a 

prostopadle do ul. Śpichlerskiej. Z przeprowadzonych badań geologicznych i 

analizy danych archiwalnych wynika, że podłoże gruntowe na  terenie 

niruchomości Muzeum stanowią nasypy niebudowlane, osady organiczne 

(namuły piaszczyste i torfy), piaski drobne i pylaste, gliny zastoiskowe, iły. 

Nawiercony poziom wody gruntowej stabilizował się na głębokości 2,1 – 2,6  

m poniżej poziomu terenu na terenie nieruchomości Muzeum. 

Uwzględniając wyniki badań [5.3.] w roku 2014 został opracowany projekt 

odwodnienia budynku Muzeum [5.4.]. Projekt ten zakładał wykonanie drenażu 

obwodowego wokół projektowanych budynków. Drenaż został umieszczony w 

warstwie piasków drobnych i pylastych, warstwie wodonośnej. Rozwiązanie to 

wzbudziło wątpliwości natury technicznej , zwłaszcza przeprowadzenie 

drenażu pod kamienicą nr 14, przez jej niepodpiwniczoną części, w wykopie o 

głębokości około 3 m. 
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W związku z powyższymi wątpliwościami i zaprojektowaniem nie zawsze 

adekwatnego zabezpieczenia części podziemnej Muzeum, zlecono 

przygotowanie niniejszego opracowania. 

 

7. Opis techniczny  

Wprowadzenie 

Kamieniczki, w których zlokalizowane jest muzeum usytuowane są na stoku. 

Analizując dokumentację projektową [5.2.] zaobserwowano, że w każdej z 

dwu kamieniczek, komora piwnicy znajduje się od strony niższej stoku, a w 

część terenu wyżej położonego brak jest podpiwniczenia (Fot. 1). 

 

 
Fot. 1. Usytuowanie piwnic w kamieniczkach Muzeum [5.2.] 

 

Wizja lokalna potwierdziła, że na całym ocalałym fragmencie pierzei ul. Stary 

Rynek zastosowano ten sposób budowania kamienic (fot. 2, 3). 

Prawdopodobnie komory piwnic, oprócz funkcji gospodarczej, spełniały 

również  rolę stabilizatora budynku na stoku.  

Wykonanie głębokiego wykopu w nawodnionym gruncie z piasków drobnych i 

pylastych dla przeprowadzenia drenażu pod kamienicą nr 14 mogłoby 

doprowadzić do naruszenia fundamentów na styku budynku nr 14 i sąsiada, 

tym bardziej, że nic nie wiadomo na temat poziomu posadowienia ściany 

szczytowej kamienicy nr 14 od strony wyżej położonego sąsiada i poziomu 

posadowienia sąsiada, gdyż w żadnym z dostępnych opracowań tego nie 

ustalono. 
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Fot. 2. Zachowany fragment pierzei ul. Stary Rynek wzdłuż której usytuowane 

są kamienice należące do Muzeum 

 

 
Fot. 3. Zdjęcia poszczególnych kamienic z pierzei. Strzałkami czerwonymi 

oznaczono lokalizacje okienek piwnicznych, a strzałkami zielonymi – 

lokalizacje części niepodpiwniczonych 

 

W wykonanych odkrywkach w piwnicach w kamieniczkach nr 15 i 14 

stwierdzono, że ściany piwnic sięgają na głębokość 20-30 pod poziom 

istniejących posadzek (fot. 4 - 5). Zaobserwowany układ ścian stwarza 

możliwość zastosowania drenażu podposadzkowego z pomieszczeń piwnic. 

W przypadku pomieszczenia dawnej kotłowni, pod dobudowanym pawilonem 

też można wykonać drenaż podposadzkowy, przy jednoczesnym wyrównaniu 

poziomu posadzki w tym pomieszczeniu.  

W ramach prac diagnostycznych rozpoznano też bieg istniejącej kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, spiętych w kanalizacje ogólnospławną na terenie 

nieruchomości Muzeum. 
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Fot. 4. Odkrywki w piwnicy w kamienicy przy ul. Stary Rynek nr 14 
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Fot. 5. Odkrywki w piwnicy w kamienicy przy ul. Stary Rynek nr 15 

 

W trakcie prowadzonych oględzin elewacji kamienic przy ul. Stary Rynek nr 14 

i 15, zaobserwowano wyraźne zarysowania na elewacji budynku pod 

numerem 14, których morfologia wskazuje, że ich przyczyną mogły być 

problemy ze statyką obiektu (fot. 6). Jednakże przeprowadzone oględziny 

powierzchni ściany frontowej od wewnątrz, na tynkach wykonanych blisko rok 

temu, nie wykazały żadnych zarysowań. Wskazuje to, że widoczne na elewacji 

rysy są stare i uległy już ustabilizowaniu. 
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Fot. 6. Zarysowania na elewacji kamienicy Stary Rynek 14 
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Przeprowadzone analizy udostępnionej dokumentacji, oględziny i odkrywki 
stały się podstawą do sporządzenia opracowania: 

 

 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
ZABEZPIECZENIA PRZECIWWODNEGO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W BUDYNKU 

MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL. 
SZPICHLERNA 15, 19  WE WŁOCŁAWKU  

(działki nr ew. 59, 60 KM 46) 
                                       ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE 

 

Projekt ten nie stanowi oddzielnego, samodzielnego opracowania i należy go 

rozpatrywać łącznie z projektami [5.2.] i [5.4.] i zawartymi tam opisami oraz 

opracowanymi do projektu [5.2.] Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. Zaproponowane w tym projekcie rozwiązania tylko częściowo 

zmieniają sposób prowadzenia drenażu i rozwiązania materiałowego 

zabezpieczenia przeciwwodnego ścian budynków poniżej poziomu terenu. 

Zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczeń piwnicznych budynku 

Muzeum Historii Włocławka 

a) Drenaż 

Projektuje się wykonanie drenażu zewnętrznego odcinkowego 

połączonego z drenażem podposadzkowym w pomieszczeniach piwnic. 

 

W pomieszczeniach piwnic kamienicach Stary Rynek nr 14 i 15 projektuje 

się rozebranie istniejących posadzek i wybranie gruntu na głębokość do 25 

cm. W celu doraźnego odwodnienia należy wykonać rząpie i zastosować 

pompy odwadniające. Bezpośrednio na wyrównanym podłożu gruntowym 

należy wylać płytę z betonu podkładowego klasy C 20/25 grubości 5 cm, 

ze spadkiem 0,5 % w kierunku przejścia rury drenażowej przez ścianę 

zewnętrzną. Na płycie ułożyć geowłókninę o gramaturze 150 g/m2 z 

wywinięciem na ściany, a następnie rozłożyć żwir płukany 8/16 mm  w 

warstwie grubości 10 cm. W niżej położonym styki płyta  z betonu 

podkładowego-ściana rozłożyć rurę drenażowa z PCW średnicy 80 mm z 

filtrem z włókna kokosowego. Rurę tę należy przeprowadzić przez szczelną 

tuleję przez ścianę frontową kamienicy i połączyć z ułożonym w ul. Stary 

Rynek kanalizacją odbierająca odcieki. Warstwę żwiru należy przekryć 

geowłókniną i wykonac na  niej żelbetową płyte posadzkową grubości 12 z 

betonu klasy C 30/37, zbrojoną siatką ze stali AIIIN, prętami o średnicy 10 

mm w rozstawie 15x15 cm. Na górnej powierzchni płyty posadzki, po jej 

związaniu wykonać izolacje przeciwwodną z zaprawy wodoszczelnej z 

efektem krystalizacji, np. Vandex Super albo równoważną. Izolację tę 

trzeba wyprowadzić na ściany piwnic na wysokość około 20 cm. Wykonaną 
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izolację należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez ułożenie 

wykładziny ceramicznej lub kamiennej. 

Takie samo rozwiązanie należy zastosować w pomieszczeniu dawnej 

kotłowni, pod dobudowanym pawilonem, z tym że należy tam doprowadzić 

też do wyrównania posadzki w całym pomieszczeniu. 

 

W ul. Stary Rynek przy ścianach frontowych  kamienic projektuje się 

kanalizację odprowadzającą odcieki z drenażu podposadzkowego w 

piwnicach kamienic nr 14 i 15 oraz ze studni żwirowej zaporowej na 

wysokości  styku kamienicy nr 14 z sąsiadem. 

Kanalizacja ta jest połączona z odcinkiem w ul. Śpichlernej, 

odprowadzającym odcieki do pompowni usytuowanej na terenie 

nieruchomości Muzeum. 

Na terenie nieruchomości Muzeum projektuje się drenaże odcinkowe pod 

nowoprojektowanymi obiektami  oraz drenaż odcinkowy przebiegający 

przez nieruchomość równolegle do ul. Stary Rynek, a prostopadle do 

Śpichlernej, również podłączone do pompowni odcieków. 

W zaprojektowanej w [5.2.] i [5.4.] pompowni odcieki będą przerzucane do 

istniejącej studzienki kanalizacji ogólnospławnej i dalej grawitacyjnie będą 

spływały do kolektora w ul. Śpichlernej. 

Odcinki drenażowe wykonać z rur  PCW z filtrem z włókna kokosowego, a 

odcinki kanalizacji odprowadzającej odcieki z rur kanalizacyjnych PCW 

łączonych na uszczelki gumowe „na wcisk”. Zaleca się zastosowanie 

rozwiązań systemowych jednego producenta, np. firmy Wavin. 

 

b) Zabezpieczenie ścian podziemnych od zewnątrz. 

Części podziemne ścian frontowych kamieniczek nr 14 i 15 od strony ul. 

Stary Rynek oraz część podziemną ściany bocznej kamienicy nr 15 od 

strony Śpichlernej można zabezpieczyć przed oddziaływaniem wód 

gruntowych poprzez wykonanie izolacji pionowej od zewnątrz, niejako przy 

okazji odkopania ścian dla umieszczenia kanalizacji odprowadzającej 

odcieki. 

Po odkopaniu ścian należy je starannie oczyścić, w tym również spoiny. 

Następnie ubytki spoin i nierówności wypełnić cementowym tynkiem 

renowacyjnym podkładowym. Na tak przygotowanym podłożu nałożyć 

izolację przeciwwodną typu ciężkiego z zaprawy cementowej z funkcją 

krystalizacji, np. Vandex Super lub porównywalnej. Wykonaną izolację 

należy osłonić folią kubełkową wyprowadzoną do poziomu terenu i 

zakończoną tuż nad powierzchnią chodnika metalową listwą 

odpowietrzającą i zabezpieczająca przez zanieczyszczeniami. 

Izolację poziomą w tych ścianach należy wykonać metodą iniekcji 

ciśnieniowej przy zastosowaniu modyfikowanego, potasowego szkła 

wodnego jako materiału uszczelniającego, np. Ceresit CO 81 lub 

równoważnego. 
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Ściany fundamentowe nowo wznoszonych części Muzeum należy 

zabezpieczyć przed wodą gruntową za pomocą izolacji pionowej typu 

ciężkiego, wykonanej z gotowej powłoki bitumicznej grubowarstwowej typu 

ciężkiego KMB, np. Superflex 10, Ceresit CP 48 lub równoważnej. W tym 

przypadku również izolacje poziome w tych ścianach muszą być 

dostosowane do obciążenia wodą wywierającą parcie i być wykonane np. z 

papy termozgrzewalnej fundamentowej  firmy ICOPAL. 

 

c) Zabezpieczenie ścian zewnętrznych od wewnątrz 

W przypadku ścian zewnętrznych, które nie będą odkopywane w czasie 

prowadzenia rozbudowy Muzeum, można zabezpieczyć przed 

oddziaływaniem wód gruntowych od wewnątrz metodą iniekcji ciśnieniowej 

przy zastosowaniu modyfikowanego, potasowego szkła wodnego jako 

materiału uszczelniającego, np. Ceresit CO81 lub równoważnego. W tym 

celu ze ściany należy skuć stare tynki, oczyścić spoiny, uzupełnić ubytki za 

pomocą cementowego tynku renowacyjnego podkładowego, np. Ceresit 

CR 61 lub równoważnego. Nawiercić prostopadle do powierzchni ścian 

otwory o średnicy 10 lub 13 mm, usytuowane w narożach siatki o 

wymiarach 12x12 cm. Głębokość otworów powinna być o 3 cm mniejsza 

od grubości uszczelnianej przegrody. W wykonanych otworach osadzić 

pakery i wykonać iniekcję. Następnie, po upływie min. 24 godzin pakery 

usunąć, otwory wypełnić zaprawą zamykającą. Na uszczelnianą ścianę 

należy nałożyć systemowy tynk renowacyjny (obrzutka, tynk renowacyjny, 

szpachlówka wyrównująca) i pomalować farba paroprzepuszczalną. 

W przypadku, gdy wilgotność przegrody będzie  mniejsza od 12% 

wilgotności masowej, iniekcję ciśnieniową modyfikowanym, potasowym 

szkłem wodnym, można zastąpić  aplikacją kremów uszczelniających, np. 

Aquafin-i 380 firmy Schomburg. 

Powyższy sposób zabezpieczenia ścian od wewnątrz dotyczy również 

sklepień nad piwnicami w kamienicach przy ul. Stary Rynek nr 14 i 15.    
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8. Wytyczne planu BIOZ  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r.                

Nr 120,.poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 

8.1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

8.2.  Zakres robót 

8.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

8.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

8.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia 

8.6. Wskazanie sposobu powadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem               

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

8.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii lub innych zagrożeń 

 

8.2. ZAKRES ROBÓT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA 

Projektowany zakres robót obejmuje: 

a) Wykonanie drenażu i kanalizacji odprowadzającej odcieki kanalizacyjne 

b) Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej na ścianach poziemnych 

istniejących obiektów 

c) Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej na ścianach 

podziemnych nowo wznoszonych obiektów 

d) Wykonanie (odtworzenie) izolacji poziomej i pionowej w ścianach 

zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji niskociśnieniowej przy 

zastosowaniu modyfikowanych substancji krzemianowych 

e) Wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych w pomieszczeniach 

istniejących piwnic 
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8.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Nieruchomość tworzą kamienice nr 14 i 15 przy ul. Stary Rynek oraz dobudowany 

pawilon od strony ul  Śpichlerskiej. 

8.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Nieruchomość znajduje się w narożniku ulic Śpichlernej i Stary Rynek, na których 

odbywa się ruch pieszy i ograniczony ruch samochodowy. Dla robót ziemnych 

zagrożenie mogą stanowić nierozpoznane oraz nieczynne instalacje podziemne, 

zwłaszcza kanalizacyjne.  

 

8.5. ZAKRES ROBÓT POWODUJĄYCH WYSTĄPIENIE SZCZEGÓLNYCH 

ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

- Roboty remontowe tynkarskie (skuwanie starych tynków i wykonywanie nowych) 

prowadzone w pomieszczeniach zamkniętych 

- Roboty izolacyjne i tynkarskie oraz instalacyjne i drenarskie prowadzone w 

nawodnionych wykopach 

- Obsługa sprzętu zmechanizowanego, elektronarzędzi,  

-  Roboty izolacyjne – układanie izolacji mineralnych i z tworzyw bitumicznych 

- Ręczny transport materiałów budowlanych pionowy i poziomy 

- Ręczny transport materiałów rozbiórkowych pionowy i poziomy 

- Wykonywanie iniekcji niskociśnieniowych 

- Praca z materiałami na bazie cementowej, krzemianowej i bitumicznej 

 

8.6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szczegółowy 

instruktaż pracowników w zakresie sposobu prowadzenia robót oraz przestrzegania 

zasad BHP. Każdorazowo, przy zmianie stanowiska pracy przeprowadzać instruktaż 

stanowiskowy. 
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8.7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW 

OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE BHP 

- Zabezpieczyć teren prowadzenia robót – ustawić tablice ostrzegawcze, ogrodzić 

plac budowy, wyznaczyć drogi komunikacyjne, ustawić pomosty i barierki ochronne  

- Wyposażyć w sprzęt p.poż. 

- Wydzielić bezpieczne przejścia, drogi ewakuacji 

- Pracowników wyposażyć w sprzęt odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac 

- Zabezpieczyć środki do udzielenia pierwszej pomocy – apteczka 

- Przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie występujących prac 

niebezpiecznych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

- Prowadzić prawidłową dokumentację budowy 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tzw. plan BIOZ zawierający wytyczne 

wyszczególnione w Dz.U. Nr 47 poz 401 dotyczące bezpieczeństwa robót 

budowlanych. 
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9. Część rysunkowa 

 

Spis rysunków 

Rys. 1. MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA (rysunek zaczerpnięty 

z projektu budowlano wykonawczego z 2010 r.) 

Rys. 2. RZUT FUNDAMENTÓW 

Rys. 3. DRENAŻ W ROZWINIĘCIU 

Rys. 4.1 PRZEKRÓJ A – A 

Rys. 4.2 PRZEKRÓJ I – I 

Rys. 5.1 PRZEKRÓJ B – B 

Rys. 5.2 PRZEKRÓJ II – II 

Rys. 6.1 PRZEKRÓJ C – C 

Rys. 6.2 PRZEKRÓJ III – III 

Rys. 7. PRZEKRÓJ D – D 

Rys. 7.2. PRZEKRÓJ IV-IV 


