Uwagi do dokumentacji projektowej:

KONSTRUKCJA

- ,REMONT MUZEUM OPIS” — poming¢ zrealizowane na wczesniejszym etapie zadaszenie
DREWNIANE

- ,ZESTAWIENIE STALI REMONT” — pomingc zestawienie drewna i belke

- na rysunku warsztatowym ,, 12 bekla stalowa 10” nalezy przyja¢ 28 szt. belek Bs10 zamiast 16 szt.
w przedmiarze jest prawidtowa ilos¢ stali.
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