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OST - ogolne specyfikacje techniczne

SST - szczegotowe specyfikacje techniczne
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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
ROZBUDOWY MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA KAMIENICZKI

STARY RYNEK 14,15 1 SZPICHLERNA 19.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych zwiazanych z realizacja rozbudowy Muzeum Historii
Wloclawka Kamieniczki 14,15 i Szpichlerna 19.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.2.1.Fundamenty i stopy fundamentowe.
Projektuje si¢ posadowienie nowych §cian na tawie fundamentowej, zelbetowej z
betonu B 20 Mpa , zbrojenia stalg kl. A-IIT 1 AO. Lawy fundamentowe projektuje si¢
posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego B 10.Poziom posadowienia lawy
fundamentowych na poziomie —1,00 m ponizej poziomu terenu.
1.2.2.Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe wykonaé jako dwuwarstwowa gr. 36 cm ze zwirobetonu k1. B20
Mpa lub z bloczkow betonowych gr.24 cm. Od zewnatrz ocieplenie styropianem
EPS70 gr.12 cm.
1.2.3.Sciana zewnetrzna.
Sciana zewnetrzna parteru dwuwarstwowa gr. 36 cm :

- suchy tynk z plyt karton-gips gr. 1,5 cm

- od wewnatrz z bloczkoéw gazobenowych gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. kl.

3,0Mpa,

- plyta styropianu EPS70 frezowany gr. 12 cm,

- tynk cienkowarstwowy na siatce.
1.2.4.Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem-wap. kl.3,0
Mpa.
1.2.5.Przewody wentylacyjne.
Projektuje si¢ wykona¢ nowe przewody wentylacyjne z pustakow ceramicznych D=15
cm oraz rur typu ,,Spiro” lub z rur PCV D=15,0 cm. Kratki sytuowac bezposrednio pod
sufitem podwieszonym. Wywiew poprzez kominki wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa..
1.2.6. Nadproza, wience.
Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako prefabrykowane, zelbetowe z belek
L-19 W miejscach podparcia nadprozy nalezy przemurowac trzy warstwy z cegly
ceramicznej, petnej kl.15Mpa na zaprawie cem-wap.3,0Mpa.
Nadproza w $cianach istniejace wykonac¢ z belek stalowych 3xTNP 180 mm. Dtugo$¢ belek
to wymiar szer. drzwi + 2 x 15 cm podparcia na kazdej podporze.
1.2.7. Wience.
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Wience zelbetowe na nowych §cianach zewngtrznych i wewngtrznych no$nych o wym. 24x24
cm zbrojonych 4 pretami o 12 mm. Strzemiona o 6 mm co 30 cm.
1.2.8. Schody zewnetrzne.
Schody zewnetrzne wykonac jako ptytowe ,zelbetowe na podsypce zwirowej na gruncie.
Wymiary stopni 35 x 15 cm. Grubo$¢ ptyty 14 cm. Zbrojenie pretami o 12 mm co 20 cm.
Prety rozdzielcze o 10 mm co 30 cm.
Murki zewnetrzne z bloczkoéw zwirobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. kl.
3,0Mpa.
1.2.9. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych.
Podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych wykona¢ jako ptyte ,zelbetowa na podsypce zwirowej
na gruncie. Szerokos$¢ podjazdu 120 cm, spadek 6%. Grubo$¢ ptyty 14 cm. Zbrojenie pretami
0 12 mm co 20 cm. Prety rozdzielcze o 10 mm co 30 cm.
Murki zewnetrzne z bloczkoéw zwirobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. kl.
3,0Mpa.
Porecze z rur stalowych D= 50 mm gr. 4 mm na wysokosci 90 1 110 cm.
1.2.10. Stropodach.
1.2.10.1.Konstrukcja stropodachu nad salg wystaw czasowych oparta na dzwigarach
stalowych azurowych. Wymiary i rozstaw dzwigarow i ptatwi wg projektu konstrukcji.
Projektuje si¢ o nachylenia potaci stropodachu 5 °.
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.
3.2.10.2.Konstrukcja stropodachu nad cze$cig sanitarng oparta na stropie zelbetowym typu
TERIVA.
Projektuje si¢ o nachylenia potaci stropodachu 5 °.
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.
1.2.11.Posadzki i podlogi.
W pomieszczeniach parteru — salac wystaw czasowych - ptytki klinkierowe . Wc - ptytki gresy .
1.2.12.1zolacje przeciwwilgociowe budynku.
Poziome :
— na $cianach fundamentowych — 2x papa asfaltowa podktadowa odmiany 400 na
lepiku asfaltowym,
— posadzki utozone na gruncie — 2 x folia izolacyjna budowlana lub 2x papa
termozgrzewalna,
— dach— papa termozgrzewalna.
Pionowe :
- $ciany fundamentowe smarowane 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem + folia
,.kubelkowa” .
1.2.13.1zolacje cieplne budynku.
- Sciany zewnetrzne fundamentowe : styropian EPS70 gr.12 cm,
- Sciany zewngtrzne nadziemia : styropian EPS70 gr. 12 cm,
- strop- wetlna mineralna min. gr. 20 cm.
- Posadzki : - pas szer.min.1,5 — 2,0 m wzdtuz $cian zewnetrznych- styropian
FS30 gr.
min.10,0 cm .
1.2.14. Wykaz warstw przegrod zewnetrznych.
Sciana zewnetrzna parteru dwuwarstwowe gr. 36 cm :
- suchy tynk cem-wap. gr. 1,5 cm
- od wewnatrz z bloczkéw gazobenowych gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. kl.
3,0Mpa,

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl



ROZBUDOWA MUZEUM HISTIRII WLOCLAWKA KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,15 I SZPICHLERNA 19 - BUDOWLANA - SST

- ptlyta styropiau EPS70 frezowany gr. 12 cm,

- tynk cienkowarstwowy na siatce.

Stropodach :

- papa termozgrzewalna.

- welna mineralna twarda min. gr.20 cm,

paroizolacja PCV,

blacha trapezowa samono$na,

konstrukcja dachu,

alternatywa -sufit podwieszony z ptyt 2 x GKF gr. 12 mm na stelazu stalowym
Posadzka na gruncie:

- plytki gresy lub klinkierowe,

- zaprawa cementowa do zgeszczenia wibracyjnego gr.5,0 cm,
- 1 x folia pev,

- ocieplenie styropian FS30 gr. 8,0 cm,

- 2 x folia izolacyjna lub 2 x papa termozgrzewalna,

- plyta nosna posadzki gr. 10 cm z betonu B20 Mpa,

- podktad z betonu B15 gr.10 cm,

- podsypka piaskowo-zwirowego gr.30 cm.

1.2.15Wykoncznie zewn¢trzne budynku.

1.2.15.1. Cokél.

Cokot wysuniety budynku powyzej terenu do poziomu parteru wykona¢ z tynku cem-
wap. gr. 1,5 cm.

1.2.15.2. Elewacje.

Elewacje budynku powyzej cokolu — tynk cienkowarstwowy na siatce.
1.2.15.3.0kna zewnetrzne.

Okna drewniane, klejone,typowe o Ko = do 1,8 W/m2K. Stosowa¢ okna z szyba
zewngtrzng antywltamaniowa P4 i nawiewem wbudowanym ,regulowany.
1.2.15.4.Drzwi zewnetrzne.

Drzwi drewniane ,typowe..

1.2.15.5.Drzwi.

Drzwi wewnetrzne — drzwi drewniane, typowe.

1.2.15.6.0brobki blacharskie.

Z blachy miedzianej gr,1,0 mm lub z blachy tytanowo-cynkowe;.
1.2.15.7.Rynny i rury spustowe.

Z blachy miedzianej gr. 1,0 mm lub z blachy tytanowo-cynkowe;.

Rynny D= 180 mm, rury spustowe D = 150 mm.

1.2.15.8.Parapety.

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy miedzianej gr. 1,0 mm lub z blachy tanowo-
cynkowe;j.

Parapety wewnetrzne drewniane lub kompozytowe.

1.2.16.Wykonczenie wewnetrzne budynku.
1.2.16.1.Tynki wewnetrzne.
W pomieszczeniach parteru :
- $ciany wewnetrzne tynk cem-wap. kat.III,
- sufity — konstrukcja stropodachu widoczna. Alternatywa -ptyty karton-gips na
ruszcie stalowym lub tynk cem-wap. kat.III,
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1.2.16.2.0kladziny.
W pomieszczeniach wc, na $cianach nalezy utozy¢ glazure do wysokosci min.2,10 m

1.2.16.3.Podlogi i posadzki.
W pomieszczeniach wystawowych parteru— ptytki klinkierowe .

W pomieszczeniach we. pom. porzadkowym. socjalnym — plytki gresy.
1.2.16.3.Malowanie.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ malowanie farbami wodoodpornymi,

tatwo zmywalnymi w kolorze biatym lub jasnych, pastelowych.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Przygotowanie terenu pod budowg kod CPV-45100000-8
Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV-45111220-6
Roboty rozbidrkowe kod CPV-45111300-1

2. Roboty w zakresie kopania rowow kod CPV-45112100-6
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu kod CPV-45112700-2

3. Zbrojenie kod CPV-45262310-7

4. Betonowanie bez zbrojenia kod CPV-45262350-9
Konstrukcje z betonu zbrojonego kod CPV-45223500-1

5. Roboty murarskie kod CPV-45262522-6
Instalowanie $cianek dziatlowych kod CPV-45421152-4

6. Tynkowanie kod CPV-45410000-4
Kladzenie glazury kod CPV-45431200-9

7. Kladzenie terakoty kod CPV-45431100-8
Wyréwnywanie podtog kod CPV-45262321-7

8. Roboty w zakresie stolarki budowlane;j kod CPV-45421000-4
Okna, drzwi i podobne elementy kod CPV-44221000-5
Instalowanie drzwi drewnianych kod CPV-45421134-2
Roboty w zakresie stolarki okiennej oraz roboty kod CPV-45420000-7
ciesielskie

. Roboty malarskie kod CPV-45442100-8

10. Roboty izolacyjne kod CPV-45320000-6
Izolacje cieplne kod CPV-45321000-3

11. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych kod CPV-45261100-5

12. Ktadzenie tupkéw dachowych kod CPV-45261212-3
Uszczelnianie dachu kod CPV-45261420-4

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastegpujaco:

Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiagce baze
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techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego Iub
czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przej$cia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatlow, przedmiotow itp.).

Wilasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zalozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania
dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspolecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi Iub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu,

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor

inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robdt 1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzgt pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki

rgczne, taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze.

Wykonawcey, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoOwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy;

do obowiazkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robodt, przekazywania polecen

1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.
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Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,,$lepy” - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsigwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie

1 przekroju podhuznym) istniejacego potaczenia.

Rysunki - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to
nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
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Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartos$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci
granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiggnigto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, i wplyngeto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewnic¢
spetnienie nastgpujacych warunkow:
e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
0 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
0 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
0 mozliwo$cig powstania pozaru;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym
e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawieraé sktadnikow zagrazajacych srodowisku,
o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie
zbiornikdéw lub ciekd6w wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane
przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukuja zawarto$¢ pytow i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach

do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktorych sg odprowadzane.

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl



ROZBUDOWA MUZEUM HISTIRII WLOCLAWKA KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,15 I SZPICHLERNA 19 - BUDOWLANA - SST

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i sktadowisk materiatdéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposdb gwarantujacy nie
przedostawanie si¢ tych materiatow do otoczenia.

Maszyny 1 sprzg¢t zmechanizowany nie moga poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikow i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) _Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatlow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia
powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych
za zgoda organdow administracji terenowe;j.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i stuzby.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac si¢ z wbudowanych materialow do
wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢
stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢ rozebrane
i wykonane ponownie z wtasciwych materialow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organoéw
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wilascicieli.

Wykonaweca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wiascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obregbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i
urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych,
zawierajace ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.1. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢ z
wymaganiami poszczeg6élnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materialdéw powstate w czasie
przechowywania i1 sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i skltadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajagcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkoéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera
powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, , projektu organizacji robdt oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot,
oceng jakosci materiatow 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania
warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot,

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
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Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materiatlami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakos$ci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robo6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot; przebieg robot, trudnoscei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbiorow robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;
dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do

odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokotly przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokotly odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inacze;j,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robét, bedag wykonywane
W poziomie.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano
ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementdow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okre§lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bgdzie mierzone w metrach sze§ciennych, przy uwzglednieniu ilo§ci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;
i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.
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Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cz¢$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

84. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robdt powinien nastgpic w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e uwagi i1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
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e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
SST,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny
termin odbioru konicowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglgdnia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowacé: robocizne bezposrednia, wartos¢ zuzytych
materialow wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelui kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot, podatki obliczane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozy cj a
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych:

Opis techniczny zataczony do dokumentacji techniczne;.
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1.

I1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

o

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1

Przygotowania terenu pod budowe¢ Kod CPV-45100000-8

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

zakres robot objetych SST
Podstawowe okres$lenia

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace placu
budowy i robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

koordynacja robot budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu
budowy, wyposazenie placu budowy w instalacje, sktadowanie i przechowywanie materiatow,
elementéw i wyrobow na placu budowy i prace rozbiérkowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3.SPRZET
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwiazany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogo6lne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajow powinna
by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczeg6lnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé
prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow
robot.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robdt lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogolny harmonogram budowy powinien by¢
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uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramu szczegétowych dla poszczegoélnych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych

a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ uktadu
pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state
punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc¢;

e usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty
okres budowy, trwate i zabezpieczone przez wykonawce robot przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegaé
zmianom pod wpltywem warunkow atmosferycznych

e wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy
robdt; z przejecia punktow pomiarowych przez wykonawce nalezy
sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przejecia punktow pomiarowych
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,

e naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy

c) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowa¢ na stupkach osadzonych w
gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposob
zapewniajacy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caly okres budowy.

d) W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego
wykonaniu i oddaniu do uzytkowani, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac i
zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z nich roéwniez po ukonczeniu robét oraz
uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia
znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze
zagrazaC w czasie wykonywania robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania
roboét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdow drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace
przed samoczynnym zamykaniem sig;

c) wyrownaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nierownosci 1 wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub
nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p.c) nalezy usuna¢ je
lub zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktorego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzoér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz
osoba;

e) w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci
ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposdéb umozliwiajacy bezpieczne
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g)

h)

),

k)

D

wykonywanie robot;

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z
wlasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznos$ci i potrzeby
(co moze wystapi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot);

zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach;

zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy
wykonywaniu robot budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki Iub
przystosowaé budynki istniejace dla pracownikoéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materialow, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania
materialow i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

na budowie ktorej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok,
urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, do gotowania
napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy; pomieszczenia wymienione w punkcie j)
powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogolnych warunkow higieniczno - sanitarnych na budowie;

przygotowac sktady na materiaty, ktore moga spowodowac¢ wybuch
(np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow
materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia
i przedmioty moggce stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a)

b)

d)

wykonawca rob6t budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania
robot budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem
drewnianym lub siatka metalowa umocowana do wkopanych w grunt shupkéw; wysokosc¢
ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

w przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i calkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania
materiatow, elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych
(jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbedne;j
do zachowania bezpieczenstwa 0sob oraz bezpieczenstwa mienia i pracy;

zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy 1V oraz z tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm;

w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla osob i oddzielne
bramy wjazdowe, z urzadzeniem zabezpieczajacym i bramy przed ich samoczynnym
zamykaniem sie.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a)

b)

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrgbie placu budowy powinny
mie¢ utwardzong nawierzchnie¢, dostosowang do srodkéw transportowych, przewidywanych
obcigzen 1 intensywnosci ruchu. Spadki podituzne tego rodzaju drég nie powinny byc
wieksze niz 9%;

drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem
robot;
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c) drogi w obrgbie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwalej jak np. z
prefabrykatow zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne:

a) budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w
jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw p.poz.;

b) w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢
mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie;

c) budynki tymczasowe powinny by¢ montowane =z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych Ilub
barakowozow;

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz
spetia¢ okre§lone wymagania uzytkowe;

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych

budowach, mogg by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest
odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje sie nastepujace obiekty tymczasowe:

a) kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawdw pomieszczen stosownie
do ich przeznaczenia, ustawione w miarg potrzeby w 2 kondygnacjach;
b) barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),

stanowiace - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria
polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegélnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do
liczby personelu budowy z nich korzystajacego, a w szczegolnosci:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1
pracownika

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i
punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wodg¢ biezacg oraz sprawne odprowadzenie
wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskdw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania
wody.

Wielko$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby

pracownikéw w sposob nastepujacy:
a) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

mgeskie 0,25 - 0,40 m

kobiece 0,40 - 1,00 m
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¢) natryski:
1 natrysk na 25 osob

d) ustgpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,
1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny
spetnia¢ wymagania wilasciwe dla budynkow tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt
ludzi.

Na 1 pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,00 - 5,50 m powierzchni
uzytkowej

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materialy, ktore moga spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywaé¢ w magazynach o $cianach
ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W
jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materialy tego samego typu,
oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposéb wykluczajacy mozliwo§¢ dokonania
pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materialow
budowlanych, wyroboéw lub narzgdzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich
powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich
materiatow, rodzaju transportu dostawczego materiatlow i wyrobow na plac budowy oraz
srodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatow z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza si¢:
wytwornie betonow, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem
robot zasadniczych, aby mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane.

Wielko§¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscia
produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu
realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci
danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez
dhuzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan,
siatki zbrojeniowe), mozna projektowa¢ wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej
wydajnosci, aby bylo zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwornie zapraw i betonow,
powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.
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Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczona odpowiednia

powierzchni¢ sktadu przy obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie
technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢

wyposazony w energi¢ elektryczng, wod¢ oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a)

b)

d)

Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢
dostosowane do:

wielkosci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i

urzadzen mechanicznych, sprz¢tu z napgdem elektrycznym, potrzeb gospodarczych

i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z

uwzglednieniem wielozmianowo$ci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob
zgodny z aktualnymi przepisami.

Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia.

Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan §wietlnych nalezy
przestrzegaé nastgpujacych zasad:

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub
normami,

punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ latwego
odczytania tablic i znakoéw ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych
punktach o$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociagowe

a)Na budowie nalezy wykona¢ instalacj¢ wodociagowa potaczong

z siecig miejska lub wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami

wodnymi, zapewniajaca zaopatrzeniec w wod¢ w ilosci niezbg¢dnej na

potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwos$ci zaopatrzenia budowy w wod¢ wodociagowsg
pitna, nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na
potrzeby produkcyjne.

c)Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wod¢ na potrzeby budowy
nalezy okres§la¢ wg wartosci podanych w tabl. 1
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Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie,

; o l/doba
Wyszczegolnienie _
na potrzeby gospodarcze 1 ) :
- na potrzeby produkcyjne
pitne -

Na jednego pracownika na 15

budowie ”

Umywalnie — na jednego
e = I : 10
uzytkownika
Utrzymanie czystosei,
polewanie drog i dojsc. na 3
lm™

200
w zaleznosci od liczby
betoniarek 1 powierzchni
betonowanego obiektu oraz
ilosci wapna przewidzianego
do gaszenia i zapraw

Wezly betoniarskie,
pielegnacja betonu,
przygotowanie zapraw
budowlanych i gaszenie
wapna

Instalacje teletechniczne
Zaleca si¢ doprowadzi¢ na plac budowy telefon

5.3 Skfadowanie, przechowywanie materialow, elementéw i wyrobow na placu
budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy
nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

e materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwos$ci magazynowac¢ w
bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod
wplywem warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty - np.
stolarka budowlana),

e powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz
magazynoéw zamknigtych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikdéw
sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materialow przeznaczonych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest
to konieczne ze wzgledu na charakter materiatlow, po wykonaniu
magazynow zamknietych, zabezpieczajacych materialy od bezposrednich
wplywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie
w pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych
zalewaniu przez wodg¢ oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych

d) Podloze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢
dostosowane do rodzaju materialow lub wyrobow. Wymagania dotyczace podtoza dla
danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub
swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét.

e) Teren sktadowiska powinien by¢ o§wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
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f) Sktadowanie materiatdéw budowlanych powinno odbywac si¢ w sposdb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.
Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we
wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materialy powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub
obsuwaniu sie, stosuje sie w tym celu wlasciwe wysokosci stupow, stosow albo pryzm,
odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrod albo podpor, stosowanie przektadek, potek i
tym podobnych $rodkow.

h) Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy skladowacna placu budowy w
sposob zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych
(jakosci), spowodowanym wplywami atmosferycznymi, czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie skladowanych materiatbw o urzadzenia zwigzane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest
zabronione.

j) Materialy drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

k) Materialy workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw
w stosie nie powinna by¢ wicksza niz 10.

1) Uktadanie elementow prefabrykowanych srednio i wielkowymiarowych
powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem
powinny by¢ dostosowane do warunkdéw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i
ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisoéw o
ochronie przeciwpozarowe;j.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny bycdostosowane do
warunkow potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznos$ci
majacych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

5.4 Zakres rob6t do wykonania

W zakresie robot przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ i
fachowos$¢ robot rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiso6w
technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materiatéw w magazynie
a) Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym
1 jakoSciowym.
b) W zaleznos$ci od warunkéw dostawy odbiér materiatdéw budowlanych moze by¢
dokonany:
e przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy,
e w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowe;j).
¢) Odbioru materialow pod wzgledem ilo$ci powinien dokonaé
magazynier przez:
e policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow, porownanie
stwierdzonych ilosci z trescia odpowiednich dokumentow,
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e sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materialdw, jego cech i znakdéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien
dokonywa¢ pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnos$ci
odbiorcze, odbioru moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki
organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ si¢ co najmnie;j
z trzech osob.

f) Odbiér materiatdéw pod wzgledem jakoSci powinien polegaé na:
sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych
materiatow (wymiardw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na
pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech,
ktorych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie), porownaniu wynikow sprawdzenia
j-w. z warunkami dostawy i okres$leniu jakosci odbieranych materiatow.

g) Z dokonania odbioru materiatdow w magazynie dostawcy nalezy
sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ ewentualne wady i braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem jako$ci material budowlany powinien by¢
sktadowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata
mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celow produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2

Roboty w zakresie przygotowania kopania rowow

kod CPV-45112100-6

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres rob6t objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

11. PRZEPISY ZWIAZANE

DN U AW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodzg: wykopy;

wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne,

podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej

podktad zwirowo - piaskowy pod fundamenty; podktad podposadzkowy z piasku zwyktego;
zasypki;

zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odklad; reczne zasypanie
wykopow gruntem ztozonym na odktad; transport gruntu;

zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewo6z i wytadunek na
wskazanym przez Inzyniera miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopdw materialy nie wystepuja
2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

laczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

zawartosc¢ frakcji pylowej do 2 %,

zawartos$¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4.Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow
budowlanych itp.
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3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza @ si¢
stosowanie nastgpujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1, w gruntach malospoistych i
stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W  wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu  powinny  by¢
stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 -
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury

gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
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5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Ukladanie  podkladu  powinno  nastgpi¢  bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych.

c) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu,
roOwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedhug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed
wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatdéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

d) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug
proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpocze¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.

c) Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu
ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie

mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

34

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl



ROZBUDOWA MUZEUM HISTIRII WLOCLAWKA KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,15 I SZPICHLERNA 19 - BUDOWLANA - SST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie 1 odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.  Wykonanie podktadow 1 nasypow

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podktad, grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
sposob 1 jako$¢ zageszezenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,

materiaty do zasypki,

grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

wykopy - /m3 /;

podktady i nasypy - /m3 /;

zasypki - /m3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegltosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych wg zasad ujetych w SST G.00.

9. PLATNOSCI

Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena

obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem
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na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.

Zasypki - Placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

przew6z na wskazang odleglosc,

wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane.
Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika
zageszcezenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3
ZBROJENIE

Kod CPV -45262310-7

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.I.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze Stali A-0,
przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1.
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-II1.

14.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami w OST ,,Wymagania og6lne”.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST.G.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica |Granica Wytrzymato$¢  Wydluzenie Zginanie
stali preta plastyczna narozcigganie trzpienia a Srednica
mm MPa MPa % d-prébki
St0S-b 5.5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b | 6-32 410 min 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek

wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

¢) Wady powierzchniowe.

nie powinna

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan;
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na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia,

niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne, jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretow
gtadkich;

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

d) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy, $rednicg nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki
cieplnej. cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

wyglad zewnetrzny pretdow  zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wickszego
niz Smm na 1m dlugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
e nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
e stal peka przy gieciu. decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje inzynier.

2.2 Drut montazowy.

e Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzalkowego.

e Przy $rednicach mniejszych niz 12mm stosowac¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz
1,0mm.

e Przy Srednicach wickszych niz 12mm stosowa¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz
1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe.

e Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub z
tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow. Nie
dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.
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e Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngc¢
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota;

prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac¢ np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunig¢cia zanieczyszczen;

czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

haki, odgi¢cia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
skrzyzowania pretow nalezy wiagza¢ drutem mieckkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.;

montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu;

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego;

zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie;

dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z

podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0BMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczna
dlugos¢ pretow poszezegodlnych srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu - wg  OST-

.. Wymagania og0lne”.

8.2. Odbidr koncowy - wg OST - .. Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodno$ci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, zlacz 1 dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie,
faczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i
usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Kod CPV —45223500-1
Betonowanie bez zbrojenia

Kod CPV —-45262350-9
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betonowanie tfaw fundamentowych

Betonowanie wiencow zelbetowych, podjazdu, schodéw zewngtrznych

Podbetony pod tawy fundamentowe

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogolne”.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w SST
OST. 00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto$¢ glinianu
trojwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawarto$¢ alkalidow do 0,6 %,

zawarto§¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
zawartos¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie;
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nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem;

data wysytki;

termin trwatosci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania
podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-04300,
oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen)
nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte(budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu znajdujacego  si¢ W
zbiorniku Iub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia

oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajagce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknictych powinny by¢ suche i1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.
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PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

% odlegtosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartosci
pytow mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-
06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci
zawartos$ci frakeji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonow i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty, belki, schody)

B 30 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-
88/B-06250 tj. nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%.

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny pemi¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
2.4. Podklady cementowe

Podktady wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane z
zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw
przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotna. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadow z
zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.
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Wytrzymato$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a
na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowe;.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

Ilo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogblne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajagcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
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technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno§¢ rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy
mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglgdnié¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem
nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwo$ci min.6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZnie poziome;j;

e podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosci
5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym;

e kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 -
0,7 m;

e Dbelki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu i plyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

e czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

e zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen glownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz

warstwy pozostalego szkliwa cementowego,
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e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych
zabiegoéw technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadoéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pieleggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN -63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e ROwnos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnige;
peknigcia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 ¢cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj a nie wigksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej $ciany,
Rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac¢ za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow; raki i ubytki
na eksponowanych powierzchniach uzupetic¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ 1 uklepac,
aby otrzyma¢ roéwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i poréw. Wyrdwnang wg
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powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotna
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢s¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pioéro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny
pomiedzy deskami ta§mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podiloze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwos$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w ilo$ci
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 rnSbetonu,

- 3 prébki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazag wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
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Jezeli wyniki tych badan be¢da pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetlnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spekienie
tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5
probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez badaé¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu, nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé
w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-
B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukceji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:
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- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
sic¢ w przypadku wykonywania elementdw szczegoélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $Scian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosSci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjaé¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okre$lenia
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.5. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:

+ L/300 [ub 15mm przy klasie tolerancji N1
+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1
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+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Histropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 20mm przy H iSZOm,
+ O,S(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
+ 0,2(H+200) przy H>100m.

6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru liprzekroju poprzecznego elementu nie powinno byé¢
wigksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wicksze niz:

1 ilub 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 0,02 1 Iub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wicksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i poltaczen nie powinno by¢ wicksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 7Tmm przy klasie tolerancji N1
- Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:
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15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

Smm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wigksze
niz:

4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinny by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w SST -
(.00 oraz zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

e oczyszczanie podloza
e wykonanie deskowania z rusztowaniem
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e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

e pielegnacje betonu
rozbidrka deskowania i rusztowan

e oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow rozbidrkowych poza
granice obiektu

Podbeton na podtozu gruntowym

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrdwnanie podloza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrownanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5

ROBOTY MURARSKIE Kod CPV —45262522-6

SPIS TRESCI

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okre$lenia
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
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OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialdw ceramicznych, pianobetonowych oraz $cianek
szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie murdéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu .

e Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.
e Sciany murowane z cegly pelnej, cegly kratowki,

e Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z  obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

[J cech zewnetrznych (ksztattu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktérych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

[J cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnos¢ cieplna,
wytrzymatos¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé
laboratoryjnie.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do $cian gipsowo-kartonowych.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-B-79405.

Przy wykonywaniu $cian z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122. Wymagania dotycza elementéw opisanych w SST ,, Tynki, oktadziny”.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1 : 0,5 : 4,5
1 J B 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
I 1 : 7

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, zZe temperatura
otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 50C.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.3. Cegta kratoéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

e Cegla kratowka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

e Wymiary typ K1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

e Masatyp K1 2,3-2,9 kg

e Wymiary typ K2 I =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

e Masatyp K2 4,9-6,3 kg

¢ Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

e Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

o Gesto$é pozorna 1,4 kg/dm’,

e  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania

— brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.5. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Cegla pelna.

Nalezy stosowa¢ ceglte budowlang peilna o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowe;.
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Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach 1 plaskich
powierzchniach.

2.6. Plyty gipsowo kartonowe na ruszcie.

Nalezy stosowaé¢ plyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowa¢ dwie warstwy ptyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W $cianie wewnetrznej
gdzie EI jest 60min, nalezy zastosowac¢ dwie warstwy plyty gipsowo-kartonowej ogniochronne;j
GKF grubosci 12,5mm.

Nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny ,,C” ,,U”
gipsowo-kartonowe nalezy
wykonac¢ z profili $ciennych:
Umowny wymiar zestawu

»h” 2D ,»h” D"
2007 48,8 50 50 40
3157 73,8 50 75 40

»100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg +0,03 mm.

Miedzy konstrukcje rusztu w $cianach dziatlowych nalezy umie$ci¢ welne mineralng.
Przewiduje si¢ zastosowanie:

a) Welny mineralnej grubosci 8cm

Odpowiednie wymagania i wlasciwosci dla materialow izolacji termicznej nalezy przyjmowac
wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg §wiadectw dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialow i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

e Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoséci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowaé strzepia zazgbione
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koncowe.

Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkow gazobetonowych

5.1.1. Spoiny w murach

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé
17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5 -

10mm.

5.2. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratdéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonosnych i ostonowych.

b) Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie
cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

f)  Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2

mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.3. Wykonywanie $cian dzialowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Zamocowac elementy poziome — profile ,,U”, a nastgpnie elementy pionowe — profile typu ,,C”.
Zachowa¢ rozstaw stupkow nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty gipsowo-kartonowej i w
taki sposob, aby laczenia ptyt wypadaty na stupkach. Pod skrajne profile zarowno poziome jak i
pionowe podlozy¢ tasme izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile
przytwierdzi¢ do podtoza. Pomig¢dzy profile ,,U” ustawia¢ profile pionowe i nie przytwierdzac
ich. Czynno$¢ ta nalezy wykona¢ dopiero po przytozeniu ptyty i zamocowaniu jej do rusztu.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie beda znajdowac si¢ drzwi nalezy zamontowac
oscieznice juz na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowaé oscieznice zarowno drewniane
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jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy do grubosci
$ciany. W miejscu, gdzie montuje si¢ oscieznic¢ w szkielecie $cianki moze nastapi¢ zaktocenie
rytmu ustawienia stupkow. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonac z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza si¢ stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z
blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy
stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krotkich odcinkow
profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostalych stupkow.

We wngtrzu $cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Plyty g-k mocowac pionowo, a styki ich krawedzi musza zawsze wypada¢ na profilach C. W
czasie pokrywania rusztu plytami g-k korzystnie jest zachowa¢ wilasciwy kierunek pokrywania,
pozwalajacy na unikniecie deformacji profili podczas wprowadzania wkretow.

Po zamontowaniu oktadzin z jednej strony $ciany i utozeniu w jej $rodku instalacji, migdzy
profilami pionowymi uktada¢ plyty z welny mineralne;.

W zaleznosci od wymaganych parametrow $cianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma
warstwami plyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykreci¢ plyty g-k specjalnymi samogwintujacymi
blachowkr¢tami. Blachowkrety musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Chcgc uzyskad
jednolitg ptaszczyzne nalezy zamaskowaé spoiny i tby wkretow. Uzy¢ do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Polaczy to tym samym poszczeg6lne arkusze
ptyt w jedna cato$¢. Kazda spoine nalezy zazbroi¢ tasma z materiatu widknistego. Stosowac
taSme¢ papierowa perforowang lub ta§my z wtokna szklanego. Tasma ta musi by¢ zatopiona w
masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z
plaszczyzna kartonu nalezy ja co najmniej dwukrotnie szpachlowa¢ 1 przeszlifowaé
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Powierzchni¢ nalezy odpylic. Roéwnoczes$nie ze
spoinowaniem szpachluje si¢ by wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Materiaty

Przy odbiorze bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j;

e proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

O wymiarow i ksztaltu bloczka,
0 liczby szczerb i pgkniec,

6.2.Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
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Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dlugosci 3 6
. na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci 1m 3 6
. na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
o na calej wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu:
. na Im dhugosci 1 2
. na calej dtugosci 15 30
4 Odchylenia  gbérnej  warstw  od
poziomu:
. na 1m dhugosci 1 2
. na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenie wymiarow otworow w
swietle 0 wymiarach:
. do  100cm: szerokos¢
wysokosé -6,-3 -6,-3
. ponad 100cm: szerokos¢ -15,-1 -15,-10
wysokos¢ - 10, -5 - 10, -5
-15,-10 -15,-10

6.4. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.
Badania kontrolne polegaja na ocenie:

- rownosci powierzchni ptyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiaréw ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materialow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie moga by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. [1o$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.1 Sciany murowane.

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. 11os¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.
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Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z montazem $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie
jest m2 jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenie o jakoSci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie bytly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2 Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbidr robdt polega na ocenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian.
Wymagania wlasciwego wykonania robot, dopuszczalne odchylenia dla Scian g-k na ruszcie
obowigzujg jak dla suchych tynkow i zostaty opisane w SST ”Tynki, oktadziny”.

8.3.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w
OST.00 ,, Wymagania og0lne ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowiska pracy,
e wykonanie $cian, narozy,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B -30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B -30003 - Cement murarski 15.

PN - 88 /B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN -86/B -30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
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BN - 81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.
PN - 66/ B - 06259 - Beton komoérkowy.
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1  WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne.
W pomieszczeniach parteru :
- $ciany wewnetrzne tynk cem-wap. kat.II1,
- sufity — konstrukcja stropodachu widoczna. Alternatywa -ptyty karton-gips na
ruszcie stalowym lub tynk cem-wap. kat.III,
Okladziny.
W pomieszczeniach we, na $cianach nalezy ulozy¢ glazur¢ do wysokosci 2,10 m

14. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkow wg PN-70/B-10100 dotycza:

» Zgodnosci z dokumentacja — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym i SST uwzgledniajgcymi wymagania norm i okres$lajagcym rodzaj,
odmiang i kategori¢ tynku. Dozwolone sg tylko takie odstgpstwa od dokumentacji,
ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym
dowodem.

* Stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
* Przestrzegania ogo6lnych zasad wykonania robo6t tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST

* Przygotowania podtozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST
* Przyczepnosci tynkow do podtoza — potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢
zapewnia¢ takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp.

. Mrozoodpornosci tynkéw — nie powinny wykazywaé zmian po badaniu odpornosci
na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

* Grubosci tynkow — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
* Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100
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* Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz
pekniecia, wykwity i zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

* Prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna
stanowi¢ plaszczyzng pionowsg lub pozioma. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub lukowe. Odchylenia od tych
wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

* Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie tj.
pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm przechodzacej przez catg grubos¢ tynku.
W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktore nalezy wypeti¢ kitem elastycznym i
przykry¢ listwa lub wykona¢ obrobke blacharskag ( w przypadku tynkow
zewnetrznych)

* Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow - wykonczone na ostro zaokraglone lub
zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.
Wymagania dotycza:
* zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu

» stosowania materialdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.4
niniejszej SST

* przestrzegania ogdlnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do suchych tynkow wg
p.5.4 niniejszej SST

* przygotowania podlozy wg p. 5.1.2 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +15Ca wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie jest wicksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robo6t okladzinowych.

Wymagania dotycza:

* zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i
pomiary),

stanu podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

* jakosci materialdow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

* stosowania materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e okladziny $cienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-
EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub odpowiednie aprobaty
techniczne

e kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne

e zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.
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Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
- podtogi z materialéw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzgtu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym.

Wymagania dotycza:
e zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu ,
e stosowania materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e przestrzegania ogdlnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do zamocowania
ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowatos$ci powierzchni.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania sufitow na ruszcie po okresie wstgpnego
osiadania i skurczéw murdw.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +15°C i gdy
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.5. Wymagania w odniesieniu do mocowania okladzin z plyt gipsowo — kartonowych
do sufitu.

Wymagania dotycza:
* zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu,
* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
* przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robdt w odniesieniu do suchych tynkow,

* przygotowania podiozy.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +15Ca wilgotnos¢

wzgledna
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY
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2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia oraz wodg z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje r6znych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weczesnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz -50C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymato$¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa, odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej
niz 1600C, stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

. gatunek I - 80%

. gatunek II - 75%

2.5. Materialy do sufitow

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
1 Ptyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

[J Laczniki 1 profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.6. Masy szpachlowe.
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Zaprawy gipsowe powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposob zapewniajacy niezmiennos$¢ ich
parametrow technicznych.

2.7. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spelnia¢ wymagania podane w normach i przepisach
budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkdéw trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew kierunkowych.
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5.3.1. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Suche tynki.
Przy montazu ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowang powierzchni¢ $ciany nalezy nanosi¢ ptyty. Warstwe kleju rozgarniaé po
ptycie. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdhuiz krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwi jego rownomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢ swoimi dluzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, a nastgpnie wspolne regulowanie ich potozenia.

Do spoinowania potgczen ptyt gipsowo-kartonowych stosowa¢é masy szpachlowe.
Przygotowana masg¢ wciska¢ packa stalowa poprzecznie do krawegdzi plyty, tak aby
szczelnie wypetnila spoiny. W przypadku uktadania suchego tynku na dlugich $cianach,
nalezy wykonywac¢ co 10+15 metréw przerwy dylatacyjne, wypehione akrylowa masa
elastyczng. Szeroka szpachelka (szersza od szpachlowanego wglebienia) rozprowadzaé
mas¢ na catej dtugosci taczenia. W $wiezo natozonej masie zatapia¢ tasme zbrojaca, ktora
ograniczy mozliwo$¢ pegkania szpachlowanego potaczenia. Tasma powinna by¢ przez caty
czas lekko naciggnigta. Tak wykonane ztacze jeszcze raz szpachlowaé. Dociska¢ ja mocno
do podtoza - tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoing pozostato jak najmniej
masy szpachlowe;j.

Zewnetrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace si¢ pod katem plyty gipsowo-
kartonowe nalezy dodatkowo wzmocnié¢ specjalnymi katownikami. W tym celu na naroze
natozy¢ mas¢ szpachlowa. W $wiezej masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik.
Réwnomiernie weisnigty katownik powinien by¢ dobrze wypionowany. Podobnie jak po
zatapianiu tasmy zbrojagcej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowaé, starajac si¢ by
masa tworzyla z plyta jedng plaszczyzne.

Po wyschnieciu gipsu przystapic¢ do szlifowania. Powierzchni¢ nalezy odpylic.

5.5. Okladziny $cienne — plytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujacg lub
bezposrednio do réwnego i1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podlozem pod okladziny ceramiczne sg ptyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm i mur z
pustakow gazobetonowych. Powinno by¢ wczesniej przygotowane wg p.5.1.5.

Do robdt zwigzanych z uktadaniem plytek ceramicznych na $cianach murowanych nalezy
przystapi¢ dopiero po zakonczeniu osiadania budynku.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ lini¢ pozioma, od ktorej uktadane bedg ptytki i przygotowaé
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje nalezy rozklada¢ paca zabkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ $ciany.
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Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na S$cianie linii.
Naktadajac ptytke na Scian¢ ustawi¢ ja w zadanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa kleju
pod ptytka miata grubos¢ 4-6mm. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania
oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu okladziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy plytkami. Po zwigzaniu
kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajagce z tworzyw
sztucznych.

Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
o

najmniej +5 C.

5.6. Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg

nastepujace:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow 1 tyczenie poziomu przyszitego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujacych,

* zamocowanie profilu przysciennego,

 zawieszenie konstrukcji nos$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
* pokrycie konstrukcji no$nej ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt g-k do sufitu sg nastepujace:
* przygotowanie podloza,

» zamocowanie profili do sufitu,

* pokrycie ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.7.Ruszt stalowy do sufitOow podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy
ocynkowanej w przekroju przypominajace ceowniki walcowane na goraco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancja £0,07 mm lub 0,55
mm z tolerancjg 0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoSci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za pomocg wieszakow o takiej
dlugoséci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.,

W pomieszczeniach:

» Ktorych szerokos¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowaé ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podluznych S$cian w plaszczyznie sufitu
podwieszanego przytwierdza¢ przyscienne profile UD. Profile CD uklada¢
pomiedzy S$cianami podtuznymi. Ich kofnce umieszczane sg pomigdzy potkami
profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakow
usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wigkszych niz 160 cm. Rozstaw
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pomigdzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkow jej
usytuowania wzgledem profili CD.

* Wicekszych, ktoérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowaé ruszt
dwuwarstwowy krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu
wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich gorna
warstwe rusztu, ktora stanowia profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie
ptyta g-k, zawiesza si¢ na lgcznikach krzyzowych obejmujacych gérny profil i
wecisnigtych zatrzaskowo pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw pomigdzy
profilami CD zalezy od grubosci stosowanej plyty g-k oraz kierunku jej
usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku mocowania
ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

e Mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku ulozenia
elementéw nosnych rusztu

e Mocowanie podhuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

 Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

* Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest aby styki dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych
rusztu konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych
elementach,

* Plyty rozmieéci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzeddéw znalazly si¢
odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

* Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

* W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to druga warstwe plyt nalezy
mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujac licowa strong plyty,
tak aby karton byl przecigty. Po ztamaniu plyty nalezy przeciaé ja od spodu.

Wyciecia ksztattow w ptycie uzyskuje si¢ za pomoca platnicy lub recznej pily tarczowe;.
Otwory na instalacje wykonywac nalezy wycinarka.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac do konstrukcji no$nej rusztu za pomocg wkretow
np. samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow
powinien by¢ nie wickszy niz 30cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi plyty powinna wynosic¢
10-15mm. Lebki wkretow powinny byé¢ tak docisnigte, aby wglebialy sie¢ w licowe
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powierzchnie ptyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco
wgniata¢ w gips. Lebki elementow mocujacych nalezy zagruntowaé farba olejng i
zaszpachlowaé¢ masg szpachlowa.

W czasie montazu plyt nalezy uwaza¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do
odksztatcen.

Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych na suficie.

Przed przystagpieniem do wykonania oktadziny z plyt g-k nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze, do ktorych bedag mocowane.

Podtoze pod suche tynki stanowi ptyta zelbetowa stropowa i ptyta schodow.

Podtoze powinno by¢ sztywne i o roéwnej powierzchni. Wadliwie wykonane oscieze i zbyt
wystajace czesci Scian nalezy skué

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen. Podtoze pod
suche tynki powinno by¢ suche.

Plyty g-k nalezy mocowaé do wczesniej zamocowanych profili. Nalezy zastosowaé profile
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm. Profile mocowac do stropu
za pomoca kotkéw rozporowych.

Plyty przykreca¢ do zamocowanych profili wkrgtami w rozstawach wskazanych przez
producenta systemu.

Montowana ptyta powinna by¢ przycigta na dtugos$¢ w taki sposob, aby krawedz poprzeczna
po przykreceniu wypadala na $rodku profilu. W sasiednim rzg¢dzie ptyt polaczenia
poprzeczne musza by¢ przesuni¢te minimum o jeden profil tak, aby nie powstawaly spoiny
w ksztalcie krzyza. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby diugie
spoiny byty rownolegte do gtdownego kierunku padania §wiatta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zamoéwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow 1 ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknigé, odpornosci
na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czgstotliwo$¢ powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405. Powinna by¢ oceniana:

»  rownos¢ powierzchni,

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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» wymiary plyt (zgodnie z tolerancjg),
» wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

» obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 . [lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuScienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej dlugosci
taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni, itp.trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkdw.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Ilmm/1m.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
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9.2. Oktadziny $cian.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
e przygotowanie zaprawy, przygotowanie
podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e wykonanie okladziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
e zamurowanie przebic,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
e reperacje tynkow,
e oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Plyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

W pomieszczeniach wystawowych parteru— ptytki klinkierowe .

W pomieszczeniach we. pom. porzagdkowym. socjalnym — plytki gresy.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a
w szczegoblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne

Plytki podlogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych ceramicznych i gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz
25,0 MPa, §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm, mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz
20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,
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dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugosé i szerokos¢: do 1,5mm,

grubosc¢: do 0,5mm,

krzywizna: do 1,0mm.

W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasigkliwos$ci na zaprawie
wodoszczelnej i spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasiakliwg.

b)Materiaty pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypehnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i maczki wapiennej, zaprawe z cementu 25,
kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazw¢ 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢
oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem
wySciolkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uktada¢ $ci$le obok siebie. Na s$rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

¢) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.6. Material o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

dobra przyczepnos¢ do betonu,

wlasciwosci penetracyjne, nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od 20 C do 250 C),

wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzKki.
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Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem

1 wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

i

e podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

o wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na §ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

e podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

e podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,

e w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

e zapraw¢ cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec
konsystencj¢ gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

e zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rtownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

e podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata
przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow
niz  5mm,  odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5Smm na catej dlugosci Iub
szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykladziny z plytek gresowych.

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktorej uktadane beda ptytki. Nalezy upewni¢ si¢ ze nie ma
niezamierzonych réznic koloru czy odcienia plytek.

Przed ulozeniem ptytek nalezy zagruntowac¢ podtoze, tak aby bylo mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowa¢ kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu pacg zabkowang, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia
z nalozonag warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykladzin w
ciaggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ do wyznaczonej linii.
Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie
nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowac¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
migdzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

e -do 100mm okoto 2mm,
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e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,
e -0d200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypeli¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty.

Na $cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10cm z przyklejonych plytek
cokotowych lub przycigtych plytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢é poprzez wcisnigcie w nie sznura
dylatacyjnego, wypelnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygladzeniem spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$§¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéow ogolnych

wykonania robot (cieplnych,  wilgotnosciowych),  sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbiér materialow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie tych materialow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

83. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

84. Odbidér powinien obejmowac:
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sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatbw posadzkowych, badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnic¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$ciag 1mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokows.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;,

ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatbw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Okna drewniane, klejone,typowe o Ko = do 1,8 W/m2K. Stosowa¢ okna z szyba zewnetrzna
antywlamaniowg P4 i nawiewem wbudowanym ,regulowany.

Drzwi drewniane ,typowe..

14 OKkres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotvczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2 Drzwii okna.

Okna drewniane, klejone, typowe o Ko =do 1,8 W/m2K. Stosowa¢ okna z szyba zewnetrzng
antywlamaniowg P4 i nawiewem wbudowanym ,regulowany.

Drzwi drewniane ,typowe

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, taczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,

pokry¢ minig otlowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania
oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary ze (wngtrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysokos¢ szeroko$¢ punktow , zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 =200 6 po 2 po 2
do 150 powyzej 200 8 po3 po 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
.. 150 =200 8 po 1 po3
powyzej 150 powyzej 200 100 po 2 po3
5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié
kitem syntetycznym (ftalowym).
3D
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2.  Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi

do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatdw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest dla pozycji — m2 wbudowane;j stolarki w $§wietle oScieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
o dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podzial.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ malowanie farbami wodoodpornymi,
fatwo zmywalnymi w kolorze biatym lub jasnych, pastelowych.

14. OKkres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mileko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez
grudek i1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zo6ltego
do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

23.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
89
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w  lotnych  rozpuszczalnikach, @z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikujacym,
o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

wode do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyng¢ do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Moga przyktadowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb

emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajnos¢ - 6-
8m /dm , max. czas schni¢cia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnos¢ - 7-
8m /dm ,max. czas schni¢cia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ - 8m2/ dm3 ,
max. czas schnigcia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm , max. czas
schniecia-24h,

e Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

e metaliczna ,,Cykofan , wydajno$¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,

e Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania, biaty, do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych, ogoélnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.
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2.5.4. Wyroby epoksydowe

e Gruntoszpachléwka epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajno$é- 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia-2h,

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajnos¢
-4,5-5m /m , czas schni¢cia - 24h,

e FEmalia epoksydowa chemoodporna wydajno$¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.55. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6-
8m2/dm3 , czas schnigcia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos$¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6.  Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
e Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwo$ci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-
5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +80 C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej -1o C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu

e armatury i urzadzen sanitarnych),

e calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e calkowitym ulozeniu posadzek,
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e usunie¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo -wpienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo -wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.23. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.
5.24. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow
stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonvwanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rdéwnomiernie pokrywaé podioze,
bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac
aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladéw pedzla

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
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sprawdzenie wsiakliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie

wcezesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢

za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub S$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo - wapienng do robot tynkowych Iub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  powlok  malarskich  polega
na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy
1 zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
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lub  grudek, nieroztartego pigmentu lub  wypeliaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych platow  powloki, widocznych okiem $ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok
o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniana
szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtloki przez kilkakrotne potarcie mokra
migkka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogolnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogélnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogélnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 10

ROBOTY IZOLACYJNE Kod
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej szczegdtowej specyfikacji  technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe.
Poziome :
— na $cianach fundamentowych — 2x papa asfaltowa podktadowa odmiany 400 na lepiku
asfaltowym,
— posadzki utozone na gruncie — 2 x folia izolacyjna budowlana lub 2x papa
termozgrzewalna,
— dach— papa termozgrzewalna.
Pionowe :
- $ciany fundamentowe smarowane 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem + folia
,kubetkowa” .
1.3.2. Izolacje termiczne.
- $ciany zewnetrzne fundamentowe : styropian EPS70 gr.12 cm,
- $ciany zewnetrzne nadziemia : styropian EPS70 gr. 12 cm,
- strop- welna mineralna min. gr. 20 cm.
- Posadzki : - pas szer.min.1,5 — 2,0 m wzdhuz §cian zewngtrznych- styropian FS30 gr.
min.10,0 cm .

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i1 poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
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bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym Ww normach
panstwowych lub $§wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materialy i
powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktoérym zostaja
uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg
metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
itransportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac papeg zgrzewalna
o gramaturze 200g/m i gr. 4 mm

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach,

powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j,

przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig¢

papy,

e dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie,

e wymiary papy w rolce:
dtugo$é: 20m—+0,20m, 40m—+0,40m, 60m+0,60m, szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej
20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.
e temperatura migknienia 60-800C,
e temperatura zaptonu 2000C,
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e zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,

e sptywnosc - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50 C w ciggu 5 godzin z
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450,

e zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze soba i1 przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.24. lIzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW .

Wymagania wg BN-70/6112-24.
2.2.5. Membrana syntetyczna

Membrana syntetyczna produkowana z uplastycznionego PVC w procesie extrudowania
wspotbieznego lub metoda natryskowa, zbrojona siatkg poliestrowa, do mocowania
mechanicznego lub do systeméw balastowych. Nadaje si¢ do wykonywania
jednowarstwowych pokry¢ dachowych, zar6wno podczas prac nowych jak i przy
renowacjach. Moze by¢ stosowana na podtozach z blachy, betonu, drewna 1 materiatow
drewnopochodnych oraz materiatéw przeznaczonych do wykonywania izolacji cieplne;j
dachow.

Nalezy stosowac takie typy membran aby uzyskac petny zestaw obrobek systemowych ( taczniki, kleje
itp.)

» Wysoka odpornos$¢ na warunki atmosferyczne i promienie ultrafioletowe
» Wysoka odporno$¢ na dziatanie wiatru

» Wysoka odporno$¢ mechaniczna

* Zdolnosci przystosowawcze do ruchow konstrukeji

* Brak wrazliwosci na cykliczne procesy goraca-zimna (-20° C)

» Wysoka odpornos¢ na przebicia

» Wysoka odpornos¢ na przerastanie korzeni i dziatanie mikroorganizméow
* Brak procesu gnicia

* Kolory powierzchni mogg by¢ wybrane z zakresu RAL

2.3. Materialy do izolacji termicznych.

23.1. Styropian.

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, ggstos¢ 20 kg/m . Styropian FS-30
ekstrudowany - do izolacji $cian fundamentowych

a) Wymagania.

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych.
Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
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dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o glebokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm -
o glebokosci do Smm, L.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm , a powierzchnia
najwigkszej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm -
dopuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki +
1,5mm, grubos¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie.
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrdédet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.
$cisliwo$¢ pod obciagzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy
welna mineralna twarda o gestosci 150kg/m3

Wyrdéb z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie klejem
bitumicznym.

2.3.3 Styropian ekstrudowany
a) Wymagania

Plyty powinny spelia¢ wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005 oraz:

2 2
* wytrzymalo$¢ na Sciskanie (warto$¢ nominalna): > 0,30 N/mm (300 kN/m )

2 2
» wytrzymalo$¢ na Sciskanie dla dlugotrwatych obcigzen: > 0,11 N/mm (110 kN/m )
* nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwaltym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo
* nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo

* odporno$¢ na zamarzanie — rozmarzanie:

¢ nasigkliwo$¢ wodg po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: £ 1%
objetosciowo
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e zmniejszenie wytrzymatosci na Sciskanie po 300 cyklach zamarzania —
rozmarzania: £ 10%

b) Pakowanie
3
Ptyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m , przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢

wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c¢) Przechowywanie

Plyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy ukladaé w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a Scianami wolne
przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

512 Gruntowanie podktadu.

a)  Podktad betonowy Iub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

a) Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.
b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.
513 Izolacje papowe.
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Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa, z zaprawy na niej ukltadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy
stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy
zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie

5.2 1zolacje termiczne

52.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno -suchym.

52.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uklada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstweg uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.

523  Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokos$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac
plyty, a nastgpnie wykonac drugg warstwe Sciany.

524 W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

5.2.5 Ocieplenie fundamentow

Ocieplenie nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby spada
ponizej 4-5°C, jest za goraco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego musza opiera¢ si¢ na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktora bedzie zabezpieczaé¢ ptyty przed obsuwaniem si¢ w dot podczas
ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity
r¢czne, pily elektryczne lub urzadzenia do cigcia goragcym drutem).

Mocujac ptyty na $cianie fundamentow, uktada si¢ je pionowo, lub. Ztacza ptyt sa Scisle

dopasowane. Plyty izolacyjne przykleja si¢ do zabezpieczonych hydroizolacja, zewngtrznych

$cian fundamentéw za pomocg masy zalecanej przez producenta. Klej naktada si¢ punktowo
2

(okoto szesciu punktow na jednej plycie, potrzeba $rednio 2 1 masy na 1 m ). Spoina stanowi
tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz plyty izolacyjne sa przyciskane do $ciany przez parcie
gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu ptyt izolacyjnych wykopy sa zasypywane, a
warstwy ziemi zaggszczane. Powyzej poziomu gruntu ptyty izolacyjne mocuje si¢ dodatkowo
dyblami talerzowymi z tworzywa sztucznego.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyjne.
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Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materialéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m powierzchni zaizolowanej. [1o$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér robdt izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem

tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakosci materialdbw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-czyszczenie podtoza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czes¢
I - Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN -69 /B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

oraz wytyczne i instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia i woda. ITB Warszawa 1970.
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Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania
folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

Wytyczne wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -
150C. Zeszyt 1. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metoda natryskowa. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

Instrukcje  stosowania w  budownictwie kitow trwale plastycznych
jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
latekséw butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty piléniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 11

WYKONYWANIE POKRYC I
KONSTRUKCJI DACHOWEJ Kod CPV —

45261100-5

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okre$lenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

e e A
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Wstep
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji zadaszenia w postaci drewnianych - konstrukcja ptatwiowo-
kleszczowa

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) stosuje si¢ drewno klasy K27

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
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Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhiz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek whokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 172
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:
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—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm
b) odchyltki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3

mm 1 —2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.5.

2.6.

3.

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Okucia, taczniki, stgzenia.

Okucia stalowe BMF musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie zanurzeniowe.
Okucia nalezy wykona¢ ze stali 18G2.

Okucia stalowe powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa 30min.
Laczniki stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie zanurzeniowe.

Laczniki w weztach kratownicy (blachy we¢ztowe) wykonac nalezy technikg obrobki cyfrowe;.
Stezenia nalezy umies$ci¢c w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej tzn. w polach

przedskrajnych. St¢zenia nalezy wykona¢ ze stali St3S.

2.4. Kleje.

Do wykonania elementéw klejonych warstwowo powinien by¢ stosowany klej na bazie zywic
fenolowo — rezorcynowo — formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z utwardzaczem DP 174 lub
inne kleje spetniajace wymagania PN — EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.
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5.2

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, os$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore

zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymaltosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od

projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

Kontrola jakos$ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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A. Biezaca kontrola jakos$ci obejmuje sprawdzenie:
a) Rodzaju i jakosci stosowanych materialow na podstawie kontroli:

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymato§ciowej metoda
mechaniczng wedtug PN-EN 519 lub metoda sortowania wizualnego wedlug PN-EN 518.

- wilgotnosci drewna — kontrolowana metoda wg PN-EN 408:1998 przed rozpoczeciem klejenia
elementow .

- rodzaju kleju — polega na sprawdzeniu dokumentoéw dotgczonych do kazdej partii kleju fenolowo
— rezorcynowo — formaldehydowego, potwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami norm PN-EN
301 lub PN/B-03150.01.

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli:

- grubosci i szerokosci warstw — za pomocag suwmiarki z doktadnosciag do 0,lmm na losowo
wybranych elementach. Wyniki pomiaréw nalezy porowna¢ z wymaganiami w p.2.1,

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania ztaczy klinowych — za pomocg taSmy mierniczej z
doktadnoscig do 1cm. Wyniki pomiardw nalezy porownaé z wymaganiami w p.2.1,

- wytrzymatosci na zginanie klejonych ztaczy klinowych — badana wedlug PN-B-03156. Wyniki
nalezy poréwnac z wymaganiami w p.2.1,

- wytrzymato$ci na $cinanie mig¢dzy warstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia —
wytrzymalo$¢ na $cinanie badana wedhug Pr PN-EN 392, rozwarstwienie spion klejowych badane
wedtug Pr PN-EN 391. Wyniki poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w p.2.1.

¢) Ksztaltu i odchylek wymiarowych gotowych elementow.

Badania biezace powinny by¢ prowadzone przez Producenta dla kazdej partii elementow z drewna
klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru.

Ksztatt i odchytki powinno si¢ sprawdzaé przy uzyciu przyrzadow pomiarowych typu tasmy,
suwmiarki itp. Wyniki nalezy porownaé¢ z wymaganiami podanymi w p.2.1.

B. Okresowa kontrola jako$ci obejmuje: * Biezaca kontrole jakosci wg A,

» Sprawdzenie odpornosci ogniowej elementow — zgodnie z PN-90/B-02851.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezalezne jednostki
naukowo — badawcze.
Dang parti¢ elementéw z drewna klejonego warstwowo nalezy uzna¢ za zgodng jezeli wyniki

wszystkich badan sg pozytywne.

7.

9.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji— iloé¢ m® wykonanej konstrukcji.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Podstawa platnosci
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Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

111

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl



ROZBUDOWA MUZEUM HISTIRII WLOCLAWKA KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,15 I SZPICHLERNA 19 - BUDOWLANA - SST

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 12

USZCZELNIENIE DACHU KOD CPV- 452614204

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres rob6t objetych SST
1.4  Podstawowe okreslenia
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

S0 PN L AW
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

e Pokrycie dachu - papatermozgrzewalna

¢ Odwodnienie

Obrdbki blacharskie.

Z blachy miedzianej gr,1,0 mm lub z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Rynny i rury spustowe.

Z blachy miedzianej gr. 1,0 mm lub z blachy tytanowo-cynkowe;.

Rynny D= 180 mm, rury spustowe D = 150 mm.

Parapety.

Parapety zewngtrzne systemowe z blachy miedzianej gr. 1,0 mm lub z blachy tytanowo-cynkowe;j.
Parapety wewnetrzne drewniane lub kompozytowe.

14  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Papa termozgrzewalna do pokry¢ dwuwarstwowych

Papa podkladowa do mocowania mechanicznego modyfikowana elastomerami (SBS) na osnowie z
wlokniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2, papa nawierzchniowa modyfikowana elestomerami
(SBSo) na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2.

Pakowanie.

Papy powinny by¢ zwijane na nieulegajace odksztatlceniom rdzenie lub glizy o §rednicy nie mniejszej
niz 50 mm. Rolki powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru i zabezpieczone przed rozwijaniem
si¢.

2.2. Obroébki blacharskie i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowac wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wpltywami atmosferycznymi
dla spelnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrobki powinny odpowiada¢ wygladem gléwnym profilom dachowym. Nalezy
przewidzie¢ obrobki blacharskie i1 uszczelnienia w miejscu potaczenia miedzy oktadzinami
metalowymi i innymi elementami budynku.

Obrobki blacharskie i ofasowania z blachy tytanowo-cynkowe;..
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Przy wykonywaniu potaczen $cian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspolpracy i eksploatacji
podane przez producentéw wszystkich elementéw, z ktorymi dach bedzie si¢ laczyé (np. praca
elementow metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwroci¢ szczegodlng uwage na
staranno$¢ wykonania i szczelno$¢ — zabezpieczenie przed woda opadowa.

Nalezy przygotowaé obrobki blacharskie i obrobki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w
tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

2.3. Rynny i rury spustowe.

W sktad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

2.3.1 Rynny.

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo-cynowej wg PN-54/H-92125 grubosci 0,6-0,7mm,
powlekanej. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztalca¢ sig, nie
tamac i nie pekac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.

2.3.2 Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢é wykonane z blachy tytanowo-cynowej grubosci 0,5-0,6mm
odpowiadajacej wymaganiom PN-57/H-92900. Podobnie jak rynny produkt musi by¢ odporny na
dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztatca¢ si¢, nie famac i nie pgkac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii proste;j,
mierzone na dlugo$ci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac zgodnie z instrukcjami
producenta systemu, ktory w zaleznosci od przekroju elementu powinien rowniez dobra¢ odpowiednie
uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposob ich taczenia.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3:

* palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

» maty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowy badz szescio-dyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

* szpachelka,

* n6z do cigcia papy,

* watek dociskowy z silikonowg rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio

wygigta).

* Mate palniki gazowe badz palniki jednopto-mieniowe stuza do wykonywania detali i
obrobek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikoéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m,
aby umozliwial swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli
gazowej.

* Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow 1 ich wygladzania oraz do sprawdzania po-
prawnos$ci wykonanych spoin. Pracownik majacy do$wiadczenie przy zgrzewaniu papy i
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wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie¢ w
tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap
zgrzewalnych na dachu musi si¢ znajdowacé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT.
4.1 Skladowanie i transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci.
Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngetrzne stanu technicznego opakowania.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Podklady pod pokrycia.

Wymagania ogoélne:

a) rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka , aby przeswit migdzy nig a tata kontrolng o dlugosci 3,0
m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

Nalezy zapewni¢ utworzenie rownego i ciagltego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie
swobodnego odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy zapewni¢ staranne
ukonczenie i utozenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami

W trakcie uktadania i montazu pokrycia dachowego pracownicy wykonujacy montaz musza by¢ w
migkkim obuwiu (aby nie doszto do uszkodzenia powtoki).

5.2. Wykonywanie pokry¢ dachowych

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych
nalezy pamigta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koncowy
sukces, to znaczy prawidlowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez
kilkudziesigcioletni okres czasu.

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialéw oraz zdecydowac o
koniecznos$ci wentylacji

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowe;j, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy szczego6lnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materialow.
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3.Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrze-walnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

* 0°C w przypadku pap modyfikowanychSBS,

» +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Te mperatury stosowania pap zgrzewalnych

mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewa

nych (ok. +20°C) 1 wynoszone na dach bezpo

$rednio przed zgrzaniem.

4 Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i1 innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ognio-murow,
kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

6.Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang
duza masg mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek
dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno
by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

7. Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a na-
stepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu
zwinac¢ ja z dwoch koncoéw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z
ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w
celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie;j
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac si¢ przed
rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna prgdko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefa-
chowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na

zaktady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zgodnie z kierun-
kiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng
starannoscig . Po utozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) 1
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ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
tak aby zaktady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢
zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych pasow papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Przepisy BHP obowiazujace podczas wyko-
nywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢ ogdlnie
znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujace pracownikdéw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rgkawice 1 sprzgt zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.4. Wykonanie odwodnienia budynku.
e Rynny

Rynny powinny by¢ sktadane z pojedynczych czlonéw w elementy wielocztonowe. Powinny by¢
faczone na zaklad, taczone w zlgczach poziomych. Rynny powinny by¢ mocowane do elementow
drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstepach.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do rur
spustowych.

e Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztonow w elementy wielocztonowe. Powinny
by¢ taczone na zaktad, taczone w zlgczach poziomych. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly do
elementow elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszczac¢ zgodnie z projektem technicznym po obu
stronach budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

6.2 Rynny i rury spustowe.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja techniczng, sprawdzeniu
materiatdw, sprawdzeniu potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien, umocowan. Nalezy réwniez
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sprawdzi¢ czy w rynnach nie ma dziur, pekni¢¢. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkéw i szczelno$ci rynien
przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzeniu materialéw, sprawdzeniu potgczen poszczegdlnych odcinkéw rur spustowych,
umocowan, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Nalezy rowniez sprawdzi¢
czy w rurach spustowych nie ma dziur, pgknigc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Pokrycie dachowe —

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego jest 1m2.
7.2 Rynny i rury spustowe.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest Im.

Ilo§¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt.8.
8.1. Pokrycie dachu

Roboty zwigzane z pokryciem dachu jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Odbior
taki powinien obejmowac:

e sprawdzenie podloza,

e jakosci zastosowanych materiatow, sprawdzenie wtasnosci technicznych tych materialow
z wystawionymi atestami wytworcy,

e doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Odbidr koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i polaczenia ich
z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawac jednolito$¢
wygladu.

8.2.1 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do
$cian, sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien, sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z
wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9.
9.1. Pokrycie dachu :

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za Im2. Cena obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,
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* obstugg sprzgtu

* ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,

» zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
¢ docinanie, uszczelnianie, obrobka,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9.2. Rynny i rury spustowe
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje.

e przygotowanie,

e zmontowanie, umocowanie potaczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanow.

PN-EN 573-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sklad chemiczny i1 rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie.

PN-EN 10143:1997 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciagly powlokami
metalicznymi. Tolerancje wymiarow i ksztattu.

PN-EN 10169-1:1998 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob ciagly.
Postanowienia ogolne (definicje, materialy, tolerancje, metody badan).

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okres§lenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.
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