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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY
BUDYNKU KRUS.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem OST sa wymagania 1 przepisy ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych zwiazanych z realizacja Rewaloryzacja zabytkowego spichlerza
dworskiego w Kidbce
1.2. Zakres stosowania SST.
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
rozbiorka istniejgcej wiezby dachowej
rozbiorka scian zewnetrznych pietra , kominoéw dobudowanych wewnetrznych
i zewnetrznych oraz scian dziatowych
rozbiorka wtornych elementow wzmacniajgcych sciany : dwuteowniki i
przypory
rozbiérka podtogi i oraz belek stropowych uszkodzonych (gtownie w
potnocnej nawie)
naprawa stropu z wykonaniem nowego deskowania
wykonanie wienca zabezpieczajgcego (spinajgcego catg konstrukcje)
wykonanie konstrukcji klatki schodowej zelbetowe]
wymurowanie scian szczytowych wraz z wykonaniem trzpieni
wzmacniajgcych
wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem
montaz okien dachowych
wykonanie izolacji poziomej metodg injekcji krystalicznej
naprawa uszkodzonych fragmentéw elewacji — przemurowanie
montaz stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowe;j
wykonanie tynkow zewnetrznych
wykucie otworéw okiennych — istniejgcych pozamurowywanych
wykonanie nowej izolacji $cian funadamentowych
budowa przytaczy: kanalizacji sanitarnej , elektrycznego
budowa Scianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia na parterze
wykonanie nowej posadzki na parterze
wykonanie instalacji wewnetrznych
wykonanie Scian dziatowych na pietrze
montaz balustrad schodowych
wykonanie instalacji elektrycznych
wykonanie sufitdw podwieszonych na poddaszu mocowanych do konstrukcji
dachowej
wykonanie posadzki na pietrze wraz z zabezpieczeniem przeciwpozarowym
prace tynkarskie i wykonczeniowe
montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
1.3.1. Rozwiazania konstrukcyjno - architektoniczne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robodt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:



1. Roboty przygotowawcze kod CPV-45100000-8

2. Roboty ziemne kod CPV-45111200-0

3. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe

4. kod CPV-45262311-4

5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6

6. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1

7. Roboty pokrywcze kod CPV-45261210-9

Tynki i oktadziny

8. kod CPV-45410000-4

9. Posadzki kod CPV- 45430000-0

10. Stolarka kod CPV- 45421000-4

Slusarka

11. kod CPV-45421110-8

12. Roboty malarskie kod CPV-45440000-3

13. Roboty izolacyjne kod CPV-45320000-6

14. Roboty budowlane wykonczeniowe, wyposazenie kod CPV- 45450000-6

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Obiekty budowlane - sa to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace bazg techniczno —
uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i1 rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czeSci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi 1 innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi bez blizszego okre$lenia - to drogi, przejazdy S$ciezki, przejScia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy - teren, na ktéorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnos$ci pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotdw itp.).
Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnos$ci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zalozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami
gospodarki uspotecznione;.
Nadzor techniczny - to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robo6t, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie
prawidtowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna rob6t i obiektow budowlanych -



wykonywane w ramach organdow administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki,
przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprz¢t o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace statlego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbgdne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki rgczne, taczki, narzedzia 1 urzadzenia
pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoOwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy;

do obowiazkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiordw robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,Slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Ksigga obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
1 specytikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjna ustroju niosacego.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ przewidywanych na wykonywaniu robot zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, InZyniera oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gldwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy 1 ksigge
obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy 1 utrwali punkty gléwne terenu. Na Wykonawcy



spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, stanowiace
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowe;j i/
lub w SST to nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot. Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyneto to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane
przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob
okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca powinien obwiescié
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w
miejscach 1 iloSciach okre$lonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ =zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujacych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.



* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwos$cia powstania pozaru;
* Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen
w $rodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych $rodowisku, o
stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Opfaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.
(2) Ochrona wad.
Wody powierzchniowe 1 wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli teren
budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikow lub
ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez filtracjg i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja zawarto$¢ pyléw i1 innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystgpujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane. Wody powierzchniowe odptywajace z baz,
magazyndw 1 skladowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawieraja skltadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
srodowiska substancje. Zbiorniki materiatow napgdowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i1 innych
szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i1 obstugiwane w sposéb
gwarantujacy nie przedostawanie si¢ tych materialow do otoczenia. Maszyny 1 sprzgt
zmechanizowany nie moga porusza¢ si¢ w obrgbie granic zbiornikéw 1 ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa si¢ w
celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza

Stezenie pylow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania
materiatlow na budowie z uzyciem materialdow pylacych, takich jak popiolty lotne, wapno, cement
itp. to stosowany sprz¢t i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢
prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organdéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osoOb trzecich. Maszyny i1 urzadzenia napgdzane
silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub
innych materiatow to przed rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie
wiladze 1 stuzby. Lokalizacja 1 sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew i1 krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i
sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wladzami. Przy
operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe.
Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone. Wykonawca, pod kierunkiem
odpowiednich wiadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wilasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako



rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do
wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich
materialow powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wlasciwych materiatow. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug
warunkow szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona whasnos¢.
Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wilascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem
robot zasiggna¢ od ich wilascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawce. 1.5.9.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdoéw
podczas transportu materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich
wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢
spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrgbie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bgdzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu



prowadzacego roboty objgte kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami Zastosowane w specyfikacji okreslenie
przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty 1 urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy
dofaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow 1 urzadzen rownowaznych,
zawierajace ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta  uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego Zzrddia.
Zatwierdzenie zrodta materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodita beda przez
InZyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1. Zrodta materiatéow miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédta materialdw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzgdy i1 zaaprobowany przez
Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrédet materiatbw miejscowych, poprzednio
eksploatowanych przemystowo na podstawie wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.
Zaaprobowanie zrodla wybranego przez wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
InZzynierowi przez Wykonawcg wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrédta w przesziosci, ktore
wykaza, ze material o odpowiedniej jakoS$ci jest dostgpny w danym zrédle w wymaganej ilo$ci.
Lokalizacja zrédet materiatow miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych
zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci 1 typow



sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie materialdéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w SST. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze
zroédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materialdéw i ze moga wystapi¢ normalne
wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje¢ materiatu z danej czesSci zrodla oraz moze
odrzuci¢ czgs¢ zrodta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

2.4.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik kontroli bgdzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzal inspekcj¢ wytwodrni powinny by¢ zachowane nastgpujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
2.6.Przechowywanie i1 sktadowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakos$ci i1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegolnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i
sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne
powstale z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
inspekcje materialow. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcg¢ do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprze¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow. Liczba $§rodkéw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowac
sprawnymi rezerwowymi §rodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robdt w przypadku
awarii podstawowych §rodkéw transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspdlpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakos$cia robdt, ocena
jakosci materialdow 1 postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z
interpretacja dokumentacji projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji wypethiania warunkow
kontraktu przez wykonawcg. Inzynier bgdzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwesti¢. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i
produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty 1 roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej 1 w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowacé jak w pkt. 2.5. Polecenia
Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.3. Wady roboét spowodowane przez poprzednich wykonawcoéw

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniala wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot; organizacje¢ ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania



poszczegblnych elementéw robdt; system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robot; system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakoscia wykonywanych robot; wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wtlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan); sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) cz¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje 1 i1lo$¢
srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow; sposob
zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwo$ci w czasie transportu; sposob i
procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robdt; sposdb postgpowania z materiatami 1 robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli i jako$ci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagnac zalozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie
zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legitymacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne
powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplywaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier powinien mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek powinny
by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio opisane i



oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiardw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywaé¢ kompletne raporty
ze wszystkich badan i inspekcji, 1 udostepnic je na zyczenie Inzynierowi.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sig
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw 1 robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Atesty jako$ci materialow i1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiatoéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do rob6t powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.
6.8. Dokumenty budowy
(I) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresiec od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem kierownika budowy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegbdlnosci:
dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy;
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot; przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i1 polecenia Inzyniera;



daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i koncowych odbiorow robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jako$ci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal; inne istotne
informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 SST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatow O ile dla pojedynczych elementéw zadania
budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola
powierzchni robot, begda wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy
stosowa¢ metod¢ przekrojow poprzecznych lub inna, zaakceptowana przez Inzyniera. Pojazdy



uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacj¢. Materiaty, ktorych
obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i
doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy
jego identyfikacje. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczgeiem robdt uzgodniona przez Wykonawcg i1 Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na
pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objgtos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone
przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objgtosci okreslonej przez Inzyniera.
Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdoéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objgtos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catlos¢ materialdow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgtosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli
zostato to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawceg 1 Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednia liczbg¢ jednostek objgtosci z
zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢
gestosci objgtosciowe] stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem
robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowe] materiatu
jezeli rzeczywista gesto$¢ objgtosciowa dostarczonego materialu wykazywala wahania i byla
mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot. W przypadku
elementdw standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno bgda mierzone w
kilogramach. Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci
wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach szeSciennych. Wszelkie inne
materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i1 zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wykonawca moze uzywac¢ publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly
one atestowane 1 posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna
wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizona
masg, to zostanie ona uregulowana i powtOrnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze
stosowana waga wskazuje zawyzona masg, to zostanie ona uregulowana 1 powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatobw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalna
tolerancje rowna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych



zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
fornale oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen
1 podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia
tolerancje 1 zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czg$ci robot.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czgéci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru cz¢sciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robodt

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr koncowy robdt powinien nastapi¢ w
terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez InZyniera
zakonczenia robot 1 kompletnos$ci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego
robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznac z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupekniajacych, komisja przerywa
swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez



komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Do odbioru koncowego
Wykonawca jest. zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

* szczegOlowe specyfikacje techniczne,

» uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie
wszystkich wynikow badan i1 pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ 1 SST, * sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
 uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

» datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiaru
ustalona dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé
wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w pkt. 9
SST dla tej roboty. Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednia, warto$¢
zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow 1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt, podatki obliczane zgodnie z



obowiazujacymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozy cj a kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych:
Opis techniczny zataczony do dokumentacji techniczne;.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza: koordynacja robdt budowlanych
na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposazenie placu budowy w
instalacje, sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyrobéw na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do rob6t zwiazanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzgt zwiazany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Transport materialdw zwiazanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sprz¢tem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robot na placu budowy

5.1.1. Ogo6lne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczeg6lnych fazach wykonywania robot. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowal prace zwiazane z biezacym
przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot. Ogoélny harmonogram
budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczego6lnych rodzajow robot lub
ich etapow, tak aby zapewnil prawidlowy 1 rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogolnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie robdt specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogo6lny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstaw¢ do opracowania harmonogramu
szczegdtowych dla poszczegolnych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

a)Przed przystapieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ ukladu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.



b) Stale punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

* usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caly okres budowy, trwate i
zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem, zniszczeniem oraz nie
powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkoéw atmosferycznych

* wykonane przez sluzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt; z przejecia
punktow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przejgcia
punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,

* naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy
¢) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej
granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajacy im trwatos¢
oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

d) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowani, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy
korzystanie z nich rowniez po ukonczeniu robot oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ plac
budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub
w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom
majacym dostgp do miejsca wykonywania robodt; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,50m; wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdow drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym
zamykaniem si¢; wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nieréwnosci 1 wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadaé, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia; w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa w
p.c) nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetenc;ji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowana jednostka badz
osoba; w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego 1 niemozliwos$ci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie
robot; zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wihasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze wystapic
rowniez w trakcie wykonywania robot); zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do
uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach; zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego
niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;
wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatlow, maszyn 1 urzadzen
oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materialow 1 sprzgtu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami; na budowie ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok,
urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatnig, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy; pomieszczenia wymienione w punkcie powinny by¢ o
odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi
ogolnych warunkow higieniczno - sanitarnych na budowie; przygotowac sktady na materiaty, ktore
moga spowodowacé wybuch (np. materiaty pgdne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikOw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwac z placu budowy
gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przej$cia i parkingi na placu budowy wykonawca robdt budowlanych
powinien przed przystapieniem do wykonywania robot budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka metalowa umocowana do wkopanych w



grunt stupkoéw; wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m; w przypadku gdy plac
budowy jest rozlegly i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu
widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow, elementow i wyrobow, wykonywania
napraw sprzetu i robot pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac
przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa
mienia 1 pracy; zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy nalezy
wykona¢ oddzielne wejScie dla os6b 1 oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem
zabezpieczajacym 1 bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sig.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obr¢bie placu budowy powinny mie¢ utwardzona
nawierzchnig, dostosowana do §rodkow transportowych, przewidywanych obciazen i intensywnosci
ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wigksze niz 9%; drogi tymczasowe na
placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robdt; drogi w obrgbie placu budowy
moga by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow zelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogo6lne:

budynki tymczasowe, niezbgdne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow p.poz.; w zaleznosci od przeznaczenia
budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw
zatrudnionych na danej budowie; budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich
elementow prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawdéw kontenerowych lub
barakowozow; budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczna konstrukcje i1 szczelny dach oraz
spetnia¢ okreslone wymagania uzytkowe; budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz
uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan
techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje si¢ nastepujace obiekty tymczasowe: kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie
zestawOw pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miar¢ potrzeby w 2
kondygnacjach; barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),
stanowiace - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe,
szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe 1 socjalne
Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy
z nich korzystajacego, a w szczegdlnosci:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1 pracownika
Obiekty sanitarne niezb¢dne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, 1 punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzona wodg biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej;
w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.

Wielko$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w
sposoOb nastgpujacy:
b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni mgskiej 0,45 - 0,50 m

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
¢) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

meskie 0,25 - 0,40 m

kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:

1 natrysk na 25 0s6b
e) ustgpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,



1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetniaé
wymagania wlasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Na 1
pracownika umystowego powinno przypadaé¢ 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowej. Obiekty
ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materialy, ktore moga spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o §cianach ogniotrwalych, nakrytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna by¢
dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢
przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w
sposob wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu
budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny
by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do
rodzajéw przechowywanych w nich materialéw, rodzaju transportu dostawczego materialéw 1
wyrobow na plac budowy oraz $rodkéw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu
materiatlow z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza si¢: wytwdrnie betonow,
zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczgciem robot
zasadniczych, aby mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.
Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzona maksymalna wydajnoscia produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkos$ci danego rodzaju produkcji
czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga by¢ przez dtuzszy czas przechowywane
poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna
projektowaé wytwdrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone
biezace zapotrzebowanie 1 przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego
zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwodrnie zapraw i
betondw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.
Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczona odpowiednia powierzchni¢ sktadu przy
obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu. Kazdy obiekt
technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energi¢ elektryczna,
wode¢ oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczna powinno by¢ dostosowane do:

wielkos$ci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,
sprzetu z napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i o§wietlenia pomieszczen w obiektach,
miejsc pracy i1 placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowos$ci pracy zatogi. Urzadzenia
elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposoéb zgodny z aktualnymi
przepisami. Prace zwiazane z podiaczeniem, kontrola, konserwacja 1 naprawa urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami
uprawnienia. Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy
powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji o§wietlone zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami lub normami, punkty $§wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢
fatwego odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacyjnych ruchu, Zurawie,
maszty 1 inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach os$wietlenie



sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociagowe

a)Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociagowa potaczona z siecia miejska lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujgciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie w wodg¢ w ilosci
niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwos$ci zaopatrzenia budowy w wode wodociagowa pitna, nalezy
wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
c)Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wod¢ na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg
wartosci podanych w tabl. 1

Instalacje teletechniczne

Zaleca si¢ doprowadzi¢ na plac budowy telefon

5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementdw i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazyndéw 1 skladowisk na placu budowy nalezy kierowac sig
nast¢pujacymi zasadami:

* materiaty, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowa¢ w bezposrednie]
blisko$ci miejsca ich wbudowania,

* elementy 1 wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych
(np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i1 otwartych
(wiaty - np. stolarka budowlana),

» powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw zamknigtych
nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materialow.

b) Dostarczenie materialdow przeznaczonych na plac budowy powinno nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatow, po wykonaniu
magazyndw  zamknigtych, zabezpieczajacych materiaty od  bezpos$rednich  wplywow
atmosferycznych 1 umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalne;j
temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu
przez wodg oraz w miar¢ moznos$ci na gruntach przepuszczalnych

d) Podtoze, na ktérym maja by¢ sktadowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow lub wyrobow. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materialu okresla, w
przypadku braku wymagan technicznych w normach lub swiadectwie ITB, kierownik budowy lub
robot.

e) Teren sktadowiska powinien by¢ o§wietlony 1 stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Skladowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé si¢ w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie skladowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dzialach placu
lub magazynu.

g) Materialy powinny by¢ skladowane w sposdb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig,
stosuje si¢ w tym celu wlasciwe wysokosci stupdéw, stosow albo pryzm, odpowiednie uktadanie,
wykonanie zagrdod albo podpor, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy skladowa¢ na placu budowy w sposob
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci), spowodowanym
wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie).

1) Opieranie sktadowanych materiatow o urzadzenia zwiazane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub stale budynki istniejace na placu budowy jest zabronione.

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymalo$ci tych materiatow.

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie



nie powinna by¢ wigksza niz 10.
1) Uktadanie $rednio 1 wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych powinno by¢
dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatow budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do warunkoéw, polozenia i wielko$ci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych
materiatow 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisOw o ochronie przeciwpozarowe;j.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkow potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$ci majacych wptyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

5.4 Zakres robdt do wykonania
W zakresie robot przygotowawczych uwzglednié nalezy:

- wywiezienie i utylizacj¢ materialdow pochodzacych z rozbiorki
Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynno$ci  wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych 1 pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ 1 fachowosé
robot rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych i
zasad sztuki budowlane;.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbior materialdw w magazynie

a) Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym i
jakosciowym.
b) W zalezno$ci od warunkéw dostawy odbidr materiatow budowlanych moze by¢ dokonany:

* przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wlasnym odbiorcy,

* w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).
¢) Odbioru materiatow pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

* policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materialdéw, poréwnanie stwierdzonych
ilosci z trescia odpowiednich dokumentow,

 sprawdzenie rodzaju i ilo$ci opakowania materiatéw, jego cech i znakdw oraz pordwnanie z
danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien dokonywac
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.
e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej
dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ si¢ co najmniej z trzech oséb.
f) Odbior materiatow pod wzgledem jakosci powinien polegac na:

sprawdzeniu metoda organoleptyczna charakterystycznych cech odbieranych materiatow

(wymiarow, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu prébek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie), porownaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy 1 okresleniu
jakosci odbieranych materiatow.
g) Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktoérym
powinny by¢ ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci material budowlany powinien by¢ sktadowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego
pobrania go do celow produkcyjnych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wchodza: wykopy; wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; wykonanie
warstwy filtracyjnej podklad zwirowo - piaskowy pod fundamenty; podktad podposadzkowy z
piasku zwyktego; zasypki; zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem zlozonym na
odklad; r¢czne zasypanie wykopoéw gruntem ztozonym na odktad; transport gruntu; zatadowanie
uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewdz i wyladunek na wskazanym przez
InZyniera miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospdtki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50 %,

zawarto$¢ frakceji pylowej do 2 %,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.4.Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy



5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1, w gruntach malospoistych 1 stabych gruntach
spoistych o nachyleniu 1:1,25,

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy
okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopoéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o
grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku przegigbienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych.
¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos$¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczgciem uktadania poditoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
c¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedna warstwa.

d) Catkowita grubo$¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdéw budowlanych i §mieci.
c¢) Uktadanie 1 zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo -
udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami; 0,40 m - przy =zaggszczeniu urzadzeniami
wibracyjnymi.

d) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie 1 odbidor robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja, prawidtlowo$s¢ wytyczenie robot w  terenie,
przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podlozu, wymiary wykopow, zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podioza, materiat uzyty na podktad, grubo$¢ i rownomiernos$¢
warstw podktadu, sposéb i1 jako$¢ zaggszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materialty do zasypki, grubos¢ i
rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - /m3 /;

podktady i nasypy - /m3 /;

zasypki - /m3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg
zasad ujetych w SST G.00.

9. PLATNOSCI

Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub
zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce, odwodnienie i
utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadow i nasypdw - placi si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:



dostarczenie materiatu, uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki - Placi si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu

Cena obejmuje:

zaladowanie gruntu na S$rodki transportu, przewdéz na wskazana odleglos¢, wyltadunek z
rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntow. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robdt wchodza: przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okraglymi gladkimi ze Stali A-0, przygotowanie i montaz zbrojenia prg¢tami okraglymi
zebrowanymi ze stali A-II. przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi zebrowanymi ze
stali A-III.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST.G.00
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wtasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretdow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej. Srednica
Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Gatunek Granica Zginanie pr¢ta plastyczna na rozciagganie a $rednica
stali trzpienia mm MPa MPa % d-prébki 310-550 St0S-b 5,5-40 220 22 d=2a(180 ) 34GS-b 6-32
410 min 590 16 d=3a(90 ) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna
wykazywac pegknig¢, naderwan i rozwarstwien.

¢) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i prgtow powinna by¢ bez pgknigé¢, pgcherzy i naderwan; na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia, niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa
dopuszczalne, jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow
gtadkich; jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$§ 0,7mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

d) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, $rednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplnej. cechowanie wiazek i
kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu, wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy: na
powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sig¢
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone
w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na Im
dtugosci preta.



e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardéw i gatunkow.
f) Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budoweg parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

» stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje
inzynier.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac
trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 blota; prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen;
czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane; haki,
odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-84/B-03264; faczenie prgtéw nalezy wykonywaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-84/B-03264; skrzyzowania pr¢tow nalezy wiaza¢ drutem migkkim,
spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan; nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé
do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych 1 montazowych.;
montaz zbrojenia z pojedynczych pr¢tow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu;
montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego; zbrojenie prgtami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pregtéw
oznaczonego w projekcie; dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t)
zmontowanego zbrojenia tj. taczna dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich
cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu - wg

8.1. OST-,, Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior koncowy - wg OST - ,, Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inZyniera
oraz wpisany do dziennika budowy. Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia
z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci
z rysunkami liczby pretow w poszezegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow,
ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie,
faczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem 1 niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i
usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe
Kod CPV —45262311-4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres rob6t objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
2 MATERIALY

3 SPRZET

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWY PLATNOSCI

10 PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem:
Betonowanie stop fundamentowych

Betonowanie taw fundamentowych

Betonowanie wiencow zelbetowych

Betonowanie schodéw wewgtrznych

Podbetony pod stopy, tawy fundamentowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w SST OST.
00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym
sktadem:

zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto$¢ glinianu trdjwapniowego
olitu (C3A) < 7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6 %, zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem
zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, zawartos¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 %
c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
oznaczenie; nazwa wytworni i miejscowosci; masa worka z cementem; data wysyiki; termin
trwalosci cementu Dla cementu nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d)Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakos$ci
zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.



Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla
ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wiazania wg PN — 88/B-04300, oznaczenie zmiany
obje¢tosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢
w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z
normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace: dla cementu pakowanego
(workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach), dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynow zamknig¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego
przez wytworcg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu
posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy
jej tatwe rozréznienie.

h) Normy i dokumenty zwiazane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN- 86/B-
06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wigksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu %
odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej obejmuje oznaczeni a: sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN
78/B-06714/16 zawartosci pyléw mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawarto$ci zanieczyszczen
obcych wg PN-76/B- 06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki
betonowe] nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1
statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

B 30 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN- 88/B-
06250 tj. nasiakliwos$¢ nie wigksza jak 4%. mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz
5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania og6lne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na
sciskanie. Orientacyjny sklad podbetonu: pospotka kruszona 0/40 cement hutniczy 25. Ilos¢



cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm, wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo rownomierne stopniowane
o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

24. Strop TERRIVA
2.5. Strop zelbetowy -zgodnie z dokumentacja
3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowe;.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)
[los¢ ,.gruszek” mnalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut przy temperaturze
otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251 Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sig
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny



zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledni¢ nast¢pujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke
betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi. przy
wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

» wibratory wglgbne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min.6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pregtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j;

* podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora;

* podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgbokosci 5-8 cm
warstwe poprzednia i1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20- 30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,;

* kolejne miejsca zagigbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

* belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu i1 plyt i
charakteryzowac sig¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

* zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezen gtoéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

* usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

* obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez

* narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagegszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.



Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie
InZzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac: badanie sktadnikow betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmnie;j
7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jestprzygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00 C w
okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielggnacja betonu

(1)Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie po6zniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie sig taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnos$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN -63/B-06251) Iub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

* Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig; peknigcia sa niedopuszczalne; rysy powierzchniowe
skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5
cm; pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, zZe otulenie zbrojenia betonu bedzie



nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuj a nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej $ciany, Ré6wnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukto$ci i wglgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm.

» Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych 1 czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow; raki i1 ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem 1 nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymacé
rowng 1 jednorodna powierzchni¢ bez dotkow 1 porow. Wyrownana wg powyzszych zalecen
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w SST - G.00
oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

* dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

* oczyszczanie podtoza

» wykonanie deskowania z rusztowaniem

» ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

* pielggnacje betonu

* rozbiorka deskowania 1 rusztowan

* oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialdéw rozbidrkowych poza granice obiektu
Podbeton na podlozu gruntowym
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyrownanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu 1 zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru muréw z materiatow ceramicznych,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 /B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1:0,5:4,5

I:1: 6

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
I:1:6

1:1:7

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 50C.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masa, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.

* Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegta kratowka wg (PN-B 12011:1997)

* Cegla kratowka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.

* Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ K1 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

» Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa



* Ggstos¢ pozorna 1,4 kg/dm,
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i1 odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiatow 1 elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

* Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i1 otworow.

« W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubo$ci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

* Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

* Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

* Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

* W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly kratéwki

5.1.1. Spoiny w murach

* 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a
minimalna 10mm.

* 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione
zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na gltebokosci 5 - 10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
» sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
wymiarow i ksztattu bloczka, o liczby szczerb 1 pgknigé, o
6.2.Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materialéw 1 wyrobow



powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.
Rodzaj odchytki Dopuszczalne odchytki [ mm |

Lp.

Mury Mury

spoinowane niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia :

na 1 metrze dtugosci

* 3 6 na catej powierzchni

* 1020

2 Odchylenia od pionu:

na wysokosci 1m

* 3 6 na wysokosci

* 6 10 kondygnacji 20 30 na catej wysokosci

* Odchylenia kazdej warstwy od 3 poziomu: na 1m dtugosci

* 1 2 na catej dtugosci

* 15 30 Odchylenia gérnej warstw od 4 poziomu: na Im dtugosci
* 1 2 na catej dtugosci

* 1020

5 Odchylenie wymiaréw otworow w swietle o wymiarach: do 100cm: szerokos$¢
* wysokos¢ - 6, - 3 - 6, - 3 ponad 100cm: szeroko$¢
*-15,-1-15,-10 wysokos¢ - 10, -5-10,-5-15,-10-15,- 10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. [lo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbior robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robdét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenie o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w OST.00,,
Wymagania ogolne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

* dostarczenie materiatow 1 sprz¢tu na stanowiska pracy,
 wykonanie §cian, narozy,

* ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan,



» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B -30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B -30003 - Cement murarski 15.

PN - 88 /B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86/ B - 30020 - Wapno.

PN -79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

BN - 81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 /B - 06259 - Beton komoérkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1 Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza: Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej oraz naprawa stropu drewnianego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB
— Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.
Oznaczenie Klasy drewna K27 K33
Zginanie 27 33



Rozciaganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdluz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady K33 K27
S¢ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%
Pe¢knigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
Oblina

szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

10 mm — dla szerokosci do 75 mm

b) bokow

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —
20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

« dla fat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci —
* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci —

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci —

d) odchytki wymiarowe krawegdziakow na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 -2
mm.

2.2. Laczniki



2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukeji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZynier. Odbiér materialdow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego 1 wymiardw
konstrukc;ji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od

projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dhugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji— ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne PN-EN 844-3:2002 dotyczace tarcicy.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lnePN-EN 844-1:2001 wspdlne dla drewna
okragtego 1 tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie budynku — dachdwka ceramiczna

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy cynkowo -tytanowe;]

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
3. SPRZET.

4. TRANSPORT.
4.1 Sktadowanie 1 transport

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podktady pod pokrycia.

Wymagania ogo6lne:

a) réwno$¢ powierzchni deskowania i lat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nia a fata
kontrolna o dtugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie



wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,
b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materialéw 1 wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

6.2 Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakos$ci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i
zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na podstawie wynikow tych badan.
Badania kontrolne i oceng jakosci wyrobu nalezy wykonywaé w trybie i wedlug postanowien
okreslonych w punktach 6.2-6.6.

6.2.2 Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze obejmuja sprawdzenie:

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,

b) ksztattu i wymiarow,

¢) klasy powierzchni powlok organicznych,

d) twardosci powtok organicznych,

e) barwy powtok organicznych,

f) masy 1 mb,

g) cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy dokonaé
na podstawie dokumentoéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcoéw blach ptaskich przy
kazdej dostawie. Badania odbiorcze nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii blach profilowanych
przedstawionych do odbioru.

6.2.3 Sktad 1 wielko$¢ partii.

W sktad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy
z tymi samymi rodzajami powlok, tej samej barwy. Partie¢ stanowi ilo$¢ blach o tacznej masie nie
wigkszej niz 30 t.

6.2.4 Sprawdzenie wymiarow 1 ksztattu - warunki badan.

Wszystkie pomiary nalezy dokonywa¢ na profilowanych arkuszach opartych na co najmniej 3
wypoziomowanych tatach, utozonych na plaskim sztywnym podltozu. Pomiary nalezy wykonywac
w temperaturze 18 + 20 C.

6.2.5 Sprawdzenie szerokos$ci budowlanej, dtugosci fal, glebokosci fali, dtugosci gabarytowej 1
dhugosci odcinka pomigdzy ,,stopniami”. Szeroko$¢ gabarytowa, szeroko$¢ krycia, dtugos¢ fali
nalezy mierzy¢ przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny by¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 200 mm od poprzecznych krawedzi. Dlugo$¢ gabarytowa i dlugo$¢ odcinkéw
pomiedzy ,,stopniami” nalezy mierzy¢ wzdluz linii wyznaczonej w $rodku profilowanego arkusza



oraz na obu podtuznych krawedziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych.

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢ w stosunku do metalowego liniatu
przylozonego pomigdzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200 mm od
brzegéw. Pomiaru dokonuje si¢ w potowie dtugosci krawedzi.

6.2.7 Ocena partii blach.

Parti¢ blach nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami jezeli wlasciwosci blach plaskich sa
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badan odbiorczych 1
okresowych blach dachowkopodobnych sa pozytywne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest : dla robdt pokrywczych 1m?2 pokrytej powierzchni, dla robdt -
rynny 1 rury spustowe lm wykonanych rynien lub rur spustowych, Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza
(deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzona powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbior robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot do ktérych dostep pdzniej jest
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podtoza deskowania i tat,

- jakos$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty :

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

» zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

» protokoty odbioru materialow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow
do $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur
spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci
przewodow kanalizacyjnych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza 1 warstwy wierzchniej. Placi si¢ za
ustalong ilo§¢ m 2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora przygotowanie, zmontowanie i
umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Placi si¢ za ustalona iloS¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie,
zamontowanie 1 umocowanie oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkéw 1 oktadzin wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo — wapienne. Oktadziny §cienne wewnetrzne. Gladz gipsowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ projektowa, SST
1 poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje réznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5



mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz -50C. Do zapraw
cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymalo$¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 Mpa, odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 1600C, stopien
bialos$ci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

* gatunek I - 80%

» gatunek II - 75%

2.5. Plyty G-K

Ptyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm ukladane na rusztach stalowych jako obudowa elementéw
wentylacji, jako $cianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.

2.6. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane wykona¢ z plyt dzwigkochtonnych gr. 30 mm na konstrukcji metalowe;j
600x600 mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie
osiadania i skurczow muréw, tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz SoC pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo
wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania 1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.



5.2. Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glgbokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.1. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do réwnego i1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymalego podioza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie
otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe Do
osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzona powierzchni¢ $cian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2 -3 mm z cieklej zaprawy cementowe] marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny byc¢
posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow 1 odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewngetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 50C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci laty
dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

» proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw 1 ksztattu ptytek, liczby
szczerb 1 peknigé¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazna nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od
ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej
niz 3 mm na calej dtugosci taty kontrolnej 2 mm.Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na lm i ogdétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, pil$ni, itp.trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia
1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Imm/Im.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki wewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatow i sprzgtu,

* ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

* umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

* reperacje tynkow po dziurach i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.2. Oktadziny $cian.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

* przygotowanie zaprawy, przygotowanie podioza, dostarczenie materialow i sprzgtu, moczenie
plytek, docinanie ptytek, ustawienie i rozbidrke rusztowan,

» wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.

» zamurowanie przebic,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

* reperacje tynkow,

* oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.



PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru posadzek i oktadzin schodow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podtozy i izolacji oraz
warstw podtdg zgodnie z opisem technicznym.

W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne - terakota

W ciagach komunikacyjnych plytki klinkierowe oraz bruk ceglany

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a W
szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.



2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych: barwa: wg wzorca producenta,
nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz 25,0
MPa, S$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20, tlugoodporno$¢ nie mniej niz 90%, dopuszczalne odchyiki
wymiarowe: dlugos¢ 1 szerokos¢: do 1,5mm, grubos$¢: do 0,5mm, krzywizna: do 1,0mm. W
pomieszczeniach basenu zastosowaé plytki o niskiej nasiakliwo$ci na zaprawie wodoszczelnej i
spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasiakliwa.

b)Materiaty pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

c¢) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. Im ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig:
nazwe 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wyltozy¢ materialem
wysciotkowym grubosci ok. Sem. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.6. Materiat o strukturze antyposlizgowe;j:

Wymagania:

dobra przyczepno$¢ do betonu,

wlasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,

elastyczny (od 20 C do 250 C),

wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:



* podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

» wytrzymatos$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

* podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda,

* podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy,

» w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

* temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

» zapraw¢ cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m,

« zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rg¢cznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem 1 zatarciem,

* podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadana w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow niz 5Smm, odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m 1
5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatbw przeterminowanych
(pookresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych), sprawdzi¢ prawidtowosc¢wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbidér materialow 1 robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.



8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa, sprawdzenie
prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikdw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania stykow materialéw posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1mm, a szeroko$ci spoin za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki, sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdw 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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STOLARKA

Kod CPV-45421000-4

SPIS TRESCI

WSTEP

1.

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robdt objetych SST

1.4 Podstawowe okreslenia

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 maja cena
celu wykonanie montazu stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Okna

W budynku stosowac stolarke okienna drewniang

Stolarka drzwiowa - drewniana

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
2.2. Stolarka okienna PCV wypekiona szklem bezpiecznym i1 poliwgglanem dwukomorowym
(przezroczystym). Okna otwierane dzwignia z poziomu podtogi na wysokosci 160cm
2.3. Drzwi wewnetrzne typu ,,Porta”, biate, peine.

Drzwi na ciagach komunikacyjnych (facznik) aluminiowe z wypetieniem szkltem bezpiecznym i
panelem aluminiowym w proporcji 50/50.

Drzwi zewngtrzne (do tacznika) aluminiowe (ciepte) z wypelnieniem szklem antywlamaniowym i
panelem aluminiowym w proporcji 50/50.



Drzwi zewngtrzne (do sali) stalowe petne, ocieplone

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace 1 uchwytowo — ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia
otowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odregbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczys$cic.
5.1.2. Stolarkg okienna nalezy zamontowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary ze wngtrzne (cm ) Rozmieszczenie punktow

Liczba

zamocowan

szeroko$¢

wysokos$¢ punktow

zamocowan w nadprozu i na stojaka

progu

nie mocuje si¢

do150 4 po 2

150 -=-200 po 2 po 2

6

powyzej 200 po 3 po 2



8
powyzej 150 nie mocuje si¢

Do 150 po 3

6

150 -=-200po 1 po 3
8

powyzej 200 po 2 po 3
100

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. OScieznicg
mocowa¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetnié
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwiacych w osciezu. Po zmontowaniu bramy
doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys 1 odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

* sprawdzenie zgodnos$ci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
* sprawdzenie jako$ci materiatéw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji — m2 wbudowane;j stolarki w §wietle oScieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc¢.

Ptaci sig za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie gotowe;j stolarki,



» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,
* dopasowanie 1 wyregulowanie, ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podzial.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SLUSARKA Kod
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SPIS TRESCI

WSTEP

1.

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Podstawowe okre$lenia

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru drobnych elementoéw §lusarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu elementéw stalowych:

* balustrady i porgcze (wew. 1 zew.), systemowe, ze stali nierdzewnej, wykonane ze stali
nierdzewnej o profilu rury okraglej. Elementy konstrukcyjne w postaci stupkéw pionowych
wykona¢ z rury matowej o profilu fi 38, natomiast poprzeczki z rury fi 25, pochwyt zaprojektowano
z rury fi 38 w polerze.

* drabiny
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST G.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach:
St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).

Stal kwasoodporna.
2.2. Powtoki malarskie

Materiatly na powtoki malarskie SST 13.



2.3 Okucia.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe

zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow 1 konstrukcji.

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.

2.5. Badania na budowie.

» Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

 Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

* jakos$ci materialow, spoin, otwordéw na Sruby,

* zgodnosci z projektem,

* zgodnosci z atestem wytworni,

» jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jako$ci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopdw aluminium PA 3 wg PN-84/H-93669.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skre¢cane
na $ruby. Dopuszczalne btgdy wykonania elementéw powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

twardo§¢ Shor’a min. 35 - 400, wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 Mpa, odpornos¢ na
temperaturg¢ od -30 do + 800 C, palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia, nasigkliwos$¢ - nie
nasigkliwe, trwatos¢ min. 20 lat
2.6.4. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu
Al/Anl15u wg PN-80/H-97023.
2.7 Slusarka stalowa
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.7.1 Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skr¢cane na Sruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.7.2 Uszcezelki i1 przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom w punkcie 2.6.3.
2.7.3 Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

-prawidtowos$¢ wykonania o$ciezy,

-mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

-jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkdéw wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$cieznica lub $ciana tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.12.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dzialania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

* sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy
eclementami a o$ciezami,

* sprawdzenie dzialania czg$ci ruchomych,

* stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbidr elementow $lusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elementéw Slusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujace cechy:

» wymiary elementow 1 ich cz¢sci sktadowych,

» wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidlowos$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, nitow, Srub
itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i Sruby, Srednice otwordéw oraz sprawno$¢ dziatania czgsci
ruchomych,

* wielko$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,

* dotrzymywanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

» zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

* zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.



8.2 Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze elementow $lusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
* prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadno$¢ uszkodzenia o$cieznic
elementu z oSciezami otworow lub Scianami,
» prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych 1 urzadzen zamykajacych -zgodnos$¢
wbudowanego elementu z projektem,
* inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

9. PODTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i1
wymagania.

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace imajace na
celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie tynkow i podtozy gipsowych,
malowania konstrukcji stalowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mutl.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czedci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita masg¢ bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego 1
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy

od jasnozoltej do brunatnej, bgdacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode¢ do farb wapiennych, terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Moga przyktadowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb emulsyjnych:
* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm, max. czas
schnigcia - 2h,

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajno$¢ — 6- 8m



/dm, max. czas schnigcia - 2h

* Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max. czas
schnigcia - 2h,

* Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu,
wydajnos¢ - 7-8m /dm, max. czas schnigcia-2h,

* Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnos¢ - 7- 8m
/dm,max. czas schnigcia - 2h,

* Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ - 8m2/ dm3, max. czas
schnigcia - 2h,

* Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-8m/dm,
max. czas schnigcia - 2h,

» Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm, max. czas
schnigcia - 2h,

* Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

* Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm, max. czas schnigcia-24h,
* Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

* metaliczna ,,Cykofan, wydajno$¢ - 15-16m /dm, max. czas schnigcia - 8h,

* Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, biaty, do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych, ogdlnego stosowania bialy,
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe

* Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, wydajnos¢- 6-10m2/dm3,
max. czas schnigcia-2h,

* Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajnos¢ - 4,5-
5m /m, czas schnigcia - 24h,

* Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm, max. czas schnigcia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

» Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6- 8m2/dm3,
czas schnigcia - 12h,

* Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44, wydajnos¢ 6-1
Om2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

» Powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

* Na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci,
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +80 C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -lo C. W
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonac po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
* armatury i1 urzadzen sanitarnych),

* catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,

» calkowitym ulozeniu posadzek,

* usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo -wpienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypekni¢ zaprawa cementowo -wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug i
sladow pedzla
5.3.3. Powloki z farb 1 lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,



Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14
dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C, przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb olejnych 1
syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo - wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki
odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogdlne.

BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogolnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe] 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wszystkie materialty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowal papy o wkiladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢ do



sklejanych materiatow, okre§lona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ papg zgrzewalna o gramaturze
200g/m i gr. 4 mm
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach,

* powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

* dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

* przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sig¢ papy,

* dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

* wymiary papy w rolce: dtugos$¢: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokos¢: 90, 95, 100,
105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

* temperatura migknienia 60-800C,

* temperatura zaptonu 2000C,

* zawartos¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,

» sptywnosc - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50 C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450,

* zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gestos¢ 20 kg/m. Styropian FS-30 ekstrudowany -
do izolacji §cian fundamentowych

a) Wymagania.

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstgpnie spienionych.
Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdow 1 miejscowych uszkodzen: dla plyt o grubosci ponizej
30mm - o glebokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - o glgbokosci do Smm, Laczna
powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady
10cm. Wymiary: dhugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - popuszczalne odchytki + 0,5%,
szerokos¢ - 1200, 1000, 600, S00mm - dopuszczalne odchytki +1,5mm, grubos¢ - 20 - 500mm co
10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.



Ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkcji, ilos¢ 1 pieczatke pakowacza.

c¢) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodetl ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu
drogowego.

2.3.2. Wela mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa
twardo$¢ oraz S$ci§liwosC. Scisliwos¢ pod obciazeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowe;j
grubo$ci, wytrzymato§¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy welna mineralna
twarda o gestosci 150kg/m3 Wyréb z welny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez
przyklejenie klejem bitumicznym.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu.
4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
a) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5oC.

5.1.3 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob
ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa,
z zaprawy na niej uktadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie
lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy
podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szeroko$¢ zakladow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny



by¢ przesunigte wzgledem siebie

5.2 Izolacje termiczne

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno -suchym.

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukltadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany, zmontowaé
plyty, a nastgpnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzegdnym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym
przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawg¢ do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* za§wiadczenie o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

* protokoty odbioru poszczeg6dlnych etapow robot zanikajacych,

* protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-czyszczenie podtoza, dostarczenie materiatow,



-zagruntowanie podtoza,
-ulozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czg$¢ 1 - Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcje. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia 1 woda. ITB Warszawa 1970. Wytyczne stosowania styropianu w
budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w
budownictwie ITB. Warszawa 1974. Wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w
okresie zimowym przy temp. - 150C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.
Wytyczne wykonania robdt izolacyjnych metoda natryskowa. COB - RPI Budowlane.

Katowice 1974.

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT 1
OLKIT, ITB Warszawa 1979. Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB
Warszawa 1973. Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji
kationowych i lateksow butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty pil§niowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybéw domowych.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

11.1 Przedmiot SST

11.2 Zakres stosowania SST

11.3 Zakres robot objetych SST

11.4 Podstawowe okres$lenia

11.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY, WYPOSAZENIE,

3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. ODBIOR ROBOT

6. PODSTAWA PLATNOSCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot wykonczeniowych specjalistycznych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robot wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

1.8 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.9 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

> Parapety wewngtrzne - konglomerat
> Parapety zewngetrzne z blachy powlekanej w kolorze brazowym

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.
5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest komplet.

6. ODBIOR ROBOT



Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac wykonczeniowych
specjalistycznych ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zalecenia producentow.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za ustalony komplet rob6t wykonczeniowych.



