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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY
BUDYNKU KRUS.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem  OST  są  wymagania  i  przepisy  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano -  montażowych związanych  z  realizacją   Rewaloryzacja  zabytkowego spichlerza
dworskiego w Kłóbce
1.2. Zakres stosowania SST.
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.

rozbiórka istniejącej więźby dachowej
rozbiórka ścian zewnętrznych piętra , kominów dobudowanych wewnętrznych
i zewnętrznych oraz ścian działowych 
rozbiórka wtórnych elementów wzmacniających ściany : dwuteowniki i 
przypory
rozbiórka podłogi i oraz belek stropowych uszkodzonych (głównie w 
północnej nawie)
naprawa stropu z wykonaniem nowego deskowania
wykonanie wieńca zabezpieczającego (spinającego całą konstrukcję)
wykonanie konstrukcji klatki schodowej żelbetowej
wymurowanie ścian szczytowych wraz z wykonaniem trzpieni 
wzmacniających
wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokryciem
montaż okien dachowych
wykonanie izolacji poziomej metodą injekcji krystalicznej 
naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji – przemurowanie
montaż stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej
wykonanie tynków zewnętrznych 
wykucie otworów okiennych – istniejących pozamurowywanych
wykonanie nowej izolacji ścian funadamentowych
budowa przyłączy: kanalizacji sanitarnej , elektrycznego
budowa ścianek działowych wydzielających pomieszczenia  na parterze
wykonanie nowej posadzki na parterze
wykonanie instalacji wewnętrznych 
wykonanie ścian działowych na piętrze
montaż balustrad schodowych
wykonanie instalacji elektrycznych
wykonanie sufitów podwieszonych na poddaszu mocowanych do konstrukcji 
dachowej
wykonanie posadzki na piętrze wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
prace tynkarskie i wykończeniowe
montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

1.3.1. Rozwiązania konstrukcyjno - architektoniczne
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  wspólne  dla  robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:



 1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8
 2. Roboty ziemne kod CPV- 45111200-0
 3. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7
 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
 4. kod CPV- 45262311-4
 5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6
 6. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1
 7. Roboty pokrywcze kod CPV- 45261210-9
 Tynki i okładziny
 8. kod CPV- 45410000-4
 9. Posadzki kod CPV- 45430000-0
 10. Stolarka kod CPV- 45421000-4
 Ślusarka
 11. kod CPV- 45421110-8
 12. Roboty malarskie kod CPV- 45440000-3
 13. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
 14. Roboty budowlane wykończeniowe, wyposażenie kod CPV- 45450000-6
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Obiekty budowlane  -  są to  stałe  i  tymczasowe budynki  lub budowle (mosty,  budowle ziemne,
tunele, drogi,  linie kolejowe,  sieci  energetyczne i  telekomunikacyjne,  budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
ściany  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe)  stanowiące  bazę  techniczno  –
użytkową,  wyposażoną  w  instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do  spełnienia  przeznaczonych  im
funkcji.
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty  budowlane  -  jest  to  budowa,  montaż,  remont  albo  rozbiórka  obiektu  budowlanego  lub
części  wraz  z  urządzeniami  reklamowymi,  dziełami  plastycznymi  i  innymi  urządzeniami
wpływającymi na wygląd obiektu.
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi  bez  bliższego  określenia  -  to  drogi,  przejazdy  ścieżki,  przejścia  nie  będące  drogami
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac  budowy  -  teren,  na  którym  są  wykonywane  roboty  budowlane  wymagające  uzyskania
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
Właściwy organ  -  to  organ  administracji  państwowej  w gminach,  miastach i  dzielnicach  miast
podzielonych na dzielnice.
Inwestor  -  to  jednostka  organizacyjna  lub  osoba  upoważniona  do  występowania  w  imieniu
inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań.
Plan  realizacyjny  to:  plan  usytuowania  obiektu  budowlanego,  sporządzony  w  ramach  założeń
techniczno  -  ekonomicznych  inwestycji  lub  w  dokumentacji  jednostadiowej  dla  inwestycji
realizowanych  przez  jednostki  gospodarki  uspołecznionej,  oraz  plan  zagospodarowania  działki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami
gospodarki uspołecznionej.
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie  prawidłowości  rozwiązań  projektowych;  kierowanie  robotami  budowlanymi  lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.  wykonywanie  funkcji  kierownika
robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy,
obiektu,  wytwarzania  elementów  budowlanych,  techniczny  nadzór  inwestorski);  sprawdzanie
prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych -



wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki,
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a
niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne,
podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne,  wózki  ręczne,  taczki,  narzędzia  i  urządzenia
pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub
remontów;
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy;
do  obowiązków  zamawiającego  należy:  przekazanie  placu  budowy,  przekazanie  dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)
istniejącego połączenia.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) -  odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.
Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  funkcji  techniczno  -
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  przewidywanych  na  wykonywaniu  robót  związanych  z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac
budowy  wraz  z  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  terenu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  i  księgę
obmiarów  robót  oraz  co  najmniej  dwa  egzemplarze  pełnej  dokumentacji  kontraktowej.  Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na Wykonawcy



spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST.  Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  stanowiące
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z
dokumentacją projektową i SST.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /
lub w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te
wartości,  to  roboty  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli,  to Inżynier  może akceptować
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny
kontraktowej,  zgodnie  z  ustaleniami  szczegółowymi  kontraktu  i/lub  SST.  W  przypadku  gdy
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane
przez  Inżyniera.  W  takiej  sytuacji  elementy  budowli  powinny  być  niezwłocznie  rozebrane  i
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  placu  budowy,  w  sposób
określony w SST D.00.00.,  w okresie  trwania realizacji  kontraktu aż do zakończenia i  odbioru
końcowego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do
zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  Zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem
projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.  W zależności  od
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco.  W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być
akceptowane  przez  Inżyniera.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  powinien  obwieścić
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  tablic  informacyjnych.  Treść  tablic
informacyjnych  powinna  być  zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  szczególności  Wykonawca  powinien  zapewnić
spełnienie następujących warunków:
•  Miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe powinny być  tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.



• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 o  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,   materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
 o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
 o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
 o możliwością powstania pożaru;
• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń
w środowisku naturalnym
• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.
 Opłaty i  kary  za  przekroczenie w trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
(2) Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. Jeżeli teren
budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub
cieków wodnych  to  w  razie  potrzeby  obszary  te  powinny  być  oddzielone  rowami  lub  innymi
przegrodami.  Wody  odprowadzone  z  terenu  robót  powinny  być  oczyszczane  przez  filtrację  i
osadniki,  albo  inne  urządzenia,  które  redukują  zawartość  pyłów  i  innych  zanieczyszczeń  w
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i
ciekach  wodnych,  do  których  są  odprowadzane.  Wody  powierzchniowe  odpływające  z  baz,
magazynów  i  składowisk  materiałów  powinny  być  oczyszczone,  jeżeli  zawierają  składniki
szkodliwe  dla  otoczenia,  takie  jak  pyły,  oleje,  bitumy,  chemikalia  czy  inne  szkodliwe  dla
środowiska substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych
szkodliwych  dla  środowiska  substancji  powinny  być  wykonane  i  obsługiwane  w  sposób
gwarantujący  nie  przedostawanie  się  tych  materiałów  do  otoczenia.  Maszyny  i  sprzęt
zmechanizowany  nie  mogą  poruszać  się  w  obrębie  granic  zbiorników  i  cieków  wodnych  z
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w
celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza
Stężenie pyłów i  zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości
dopuszczalnych  przez  odpowiednie  przepisy.  Jeżeli  roboty  będą  prowadzone metodą  mieszania
materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement
itp.  to  stosowany  sprzęt  i  technologia  powinny  ograniczać  zapylenie.  Roboty  takie  mogą  być
prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  powinien
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.  Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Maszyny  i  urządzenia  napędzane
silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed
rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub
innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie
władze  i  służby.  Lokalizacja  i  sposób  spalania  powinny  być  takie,  aby  nie  dopuścić  do
jakichkolwiek  uszkodzeń  sąsiadujących  obiektów,  drzew i  krzewów.  Zarówno lokalizacja  jak  i
sposób  spalania  powinny  być  uzgodnione  przez  Wykonawcę  z  odpowiednimi  władzami.  Przy
operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe.
Spalanie  powinno  być  przerwane  na  polecenie  odpowiednich  władz.  W razie  przerwania  albo
zakończenia  spalania  ogniska  powinny  być  wygaszone.  Wykonawca,  pod  kierunkiem
odpowiednich władz  lub służb  albo samodzielnie,  powinien na własny koszt  wygasić  pożar  na
terenie  budowy lub  w  jego  sąsiedztwie,  wywołany  bezpośrednio  jako  rezultat  realizacji  robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako



rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.
Jeżeli  jakiekolwiek szkodliwe składniki  mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do
wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie  budowle  lub  elementy  budowli  wykonane  z  takich
materiałów powinny  być  rozebrane  i  wykonane ponownie  z  właściwych  materiałów.  Wszelkie
materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według
warunków  szczegółowych  kontraktu  i  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  uszkodzenia.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  spowodowanie  uszkodzenia  urządzeń  uzbrojenia
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez
Zamawiającego  lub  ich  właścicieli.  Wykonawca,  na  podstawie  informacji  podanej  przez
Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem
robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie
placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia.
Wykonawca  powinien  zawiadomić  właścicieli  urządzeń  i  Inżyniera.  Jakiekolwiek  uszkodzenia
instalacji i  urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy  zostaną  usunięte  na  koszt
Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  obciąża  Wykonawcę.  1.5.9.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów
podczas  transportu materiałów i  sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
określonym  w  dokumentach  kontraktowych.  Specjalne  zezwolenie  na  użycie  pojazdów  o
ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich
władz,  nie  zwalniają  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  które  mogą  być
spowodowane  ruchem  tych  pojazdów.  Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o
ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  istniejących  ani  wykonywanych  konstrukcjach
nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych
elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  przepisy  dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Wykonawca
powinien  zapewnić  i  utrzymać  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla  personelu



prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kontraktowej.
1.5.11. Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia.  W  przeciwnym  razie  Inżynier  może  natychmiast
zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań  i  w  sposób  określony  aktualnymi  normami  Zastosowane  w  specyfikacji  określenie
przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że
zaproponowane  materiały  i  urządzenia  będą  posiadały  parametry  nie  gorsze  niż  te,  które  są
przedstawione w dokumentacji  technicznej.  W przypadku złożenia  ofert  równoważnych  należy
dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych,
zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i nie zapłaceniem.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  i
reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego
źródła,  Wykonawca  powinien  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  materiał  z  innego  źródła.
Zatwierdzenie  źródła materiałów nie oznacza,  że wszystkie materiały  z  tego źródła  będą  przez
Inżyniera dopuszczone do wbudowania.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inżyniera  o  swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.3. Materiały miejscowe
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych
Wykonawca  nie  może  eksploatować  źródła  materiałów  miejscowych  do  czasu,  gdy  plan
eksploatacji  źródła  zostanie  zatwierdzony  przez  odpowiednie  urzędy  i  zaaprobowany  przez
Inżyniera.  Nie  dotyczy  to  istniejących  źródeł  materiałów  miejscowych,  poprzednio
eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.
Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem
Inżynierowi  przez  Wykonawcę  wiarygodnej  dokumentacji,  zawierającej  raporty  z  badań
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które
wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości.
Lokalizacja  źródeł  materiałów  miejscowych  wskazanych  przez  Zamawiającego  powinna  być
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych
źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów



sprzętu  oraz  technologii  robót  gwarantujących  wyprodukowanie  materiałów  odpowiadających
wymaganiom określonym w SST. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze
źródła nie można dokładnie określić  granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne
wahania  ich  cech,  Inżynier  może  polecić  selekcję  materiału  z  danej  części  źródła  oraz  może
odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji.
2.4.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów mogą być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji
określonej  partii  materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Inżynier  będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:
 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt  tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
 Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów
 Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania
zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z  wymaganiami
poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i
składowania  ponosi  Wykonawca.  Inżynier  może  zezwolić  na  inny  sposób  przechowywania  i
składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne
powstałe  z  tego  tytułu  straty.  Składowanie  powinno być  prowadzone  w sposób  umożliwiający
inspekcję  materiałów.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po
zakończeniu  robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanych  przez  Inżyniera;  w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien  również  dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym,  umożliwiającym
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub
SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu.
Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  własności  wykonywanych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponować
sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku
awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywania  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.
5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną
jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach,  związanych  z
interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków
kontraktu  przez  wykonawcę.  Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy  i
bezstronny. Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
także  w  normach i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  inżynier  uwzględni  wyniki  badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i
produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  dokumentacji
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt.  2.5.  Polecenia
Inżyniera  powinny  być  wykonywane  nie  później  niż  w  24  godziny  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
Jeśli  Wykonawca  wykonał  roboty  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  SST,  a
zaistniała  wadliwość  tych  robót  spowodowana została  robotami  wykonanymi  poprzednio  przez
innych  wykonawców,  to  Inżynier  zleci  taki  sposób  postępowania  z  poprzednio  wykonanymi
robotami,  aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inżyniera na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót,  w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację ruchu na
budowie  wraz  z  oznakowaniem  robót;  bhp;  wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i
przygotowanie  praktyczne,  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania



poszczególnych elementów robót; system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania
jakością wykonywanych robót; system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli  i  sterowania
jakością wykonywanych robót; wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis
laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań); sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; rodzaje i ilość
środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów;  sposób
zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed utratą  ich  właściwości  w czasie  transportu;  sposób i
procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych  elementów  robót;  sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie
odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli i jakości robót
 Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.  Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów  oraz  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.  Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i  badania materiałów oraz robót z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie
zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez
Inżyniera. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Pomieszczenia  laboratoryjne
powinny  być  utrzymywane  w  stanie  czystości,  a  wszystkie  urządzenia  w  dobrym  stanie
technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te  są tak poważne,  że  mogą wpływać
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  powinny być  pobierane  losowo.  zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier powinien mieć zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  powinien
przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny
być  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez
Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  powinny  być  odpowiednio  opisane  i



oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  powinny być  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań
powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty
ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inżynierowi.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inżynier  może  polecić  Wykonawcy  lub  zlecić  niezależnemu
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  może  opierać  się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową i  SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
 Przed  wykonaniem badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inżynier  może  dopuścić  do
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników tych  badań  powinny być
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.
6.8. Dokumenty budowy
(l) Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa  na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na
bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego
dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz
stanowiska  służbowego.  Zapisy  powinny  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy
protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone
datą  i  podpisem  kierownika  budowy  i  Inżyniera.  Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w
szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej;  uzgodnienie  przez  Inżyniera
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inżyniera;



daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu;  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót;
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów,
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne
informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika  budowy obliguje  Inżyniera  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Księga obmiaru
 Księga obmiaru stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
 Dzienniki  laboratoryjne,  atesty materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty robocze i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  i  Zamawiającego  powinny  być  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy powinny być przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy powinno  spowodować  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy powinny być  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych
w  kosztorysie  ofertowym  i  SST.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.
7.2.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów  O  ile  dla  pojedynczych  elementów  zadania
budowlanego  nie  określano  inaczej,  wszystkie  pomiary  długości,  służące  do  obliczeń  pola
powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  Do obliczenia objętości robót ziemnych należy
stosować  metodę  przekrojów  poprzecznych  lub  inną,  zaakceptowaną  przez  Inżyniera.  Pojazdy



używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których
obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być  przewożone  pojazdami
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i
wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i
dokładnie określić.  Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający
jego  identyfikację.  Objętość  materiału  przewożonego  jednym  pojazdem  powinna  być  przed
rozpoczęciem  robót  uzgodniona  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera  na  piśmie,  dla  każdego  typu
używanych  pojazdów.  Obmiar  objętości  nastąpi  w  punkcie  dostawy.  Objętość  materiału  na
pojeździe,  stanowiąca  nadmiar  w  stosunku  do  uzgodnionej  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera,  nie
podlega  zapłacie.  Pojazdy  przewożące  mniejszą  objętość  od  uzgodnionej  mogą  być  odrzucone
przez  Inżyniera,  albo  zaakceptowane  przy  zmniejszonej  objętości  określonej  przez  Inżyniera.
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
całość  materiałów  przewiezionych  przez  ten  pojazd  od  czasu  poprzedniej  kontroli  zostanie
zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.  Jeżeli
zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie
objętości  może  być  ważony  i  przeliczany  na  odpowiednią  liczbę  jednostek  objętości  z
zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość
gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem
robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału
jeżeli  rzeczywista  gęstość  objętościowa  dostarczonego  materiału  wykazywała  wahania  i  była
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.  W przypadku
elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę,
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo
sprawdzane  na  budowie,  a  ich  akceptacja  nastąpi  na  podstawie  tolerancji  określonych  przez
producenta,  o  ile  takich  tolerancji  nie  określono  w  SST.  Cement  i  wapno  będą  mierzone  w
kilogramach.  Drewno  będzie  mierzone  w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości
wbudowanej  w  konstrukcje.  Woda  będzie  mierzona  w  metrach  sześciennych.  Wszelkie  inne
materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  powinny  być
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  być  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były
one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna
wynosić 0,5% używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną
masę,  to  zostanie  ona  uregulowana  i  powtórnie  zalegalizowana.  Jeżeli  kontrola  wykaże,  że
stosowana  waga  wskazuje  zawyżoną  masę,  to  zostanie  ona  uregulowana  i  powtórnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną
tolerancję równą 0,5%.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania  dłuższej  przerwy w robotach  i  zmiany  Wykonawcy robót.  Obmiar
robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robot  podlegających



zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia  powinny  być  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru.  W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
 W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
 Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
 Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  robót,  do odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do  dziennika  budowy i
powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie  Inżyniera.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych
ustaleń,  Inżynier  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i
korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.
8.3. Odbiór częściowy
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego
powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w
terminie  ustalonym  w  warunakch  kontraktu,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera
zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego
robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z
realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa
swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez



komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Do odbioru końcowego
Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 • dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne,
 • uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 • recepty i ustalenia technologiczne,
 • dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 • wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
 • atesty jakościowe wbudowanych materiałów, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ i SST, • sprawozdanie techniczne,
 • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
 • zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 •  wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego,
 • uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie są
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin
odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające  powinny  być  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.
8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać
wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9
SST dla tej  roboty.  Stawka jednostkowa powinna obejmować:  robociznę bezpośrednią,  wartość
zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami
jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  na
stanowisku pracy),  koszty pośrednie,  w skład których wchodzą: place personelu i  kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawa  placów i  bocznic,
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy,  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych
wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót,  podatki  obliczane  zgodnie  z



obowiązującymi  przepisami.  Do  stawek  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych  tą  pozy  cj  ą  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  omówionych  w  warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy i Normy Branżowe;
Aprobaty techniczne;
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych:
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  placu
budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja robót budowlanych
na placu budowy, budynki i  obiekty tymczasowe placu budowy, wyposażenie placu budowy w
instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w OST
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją
projektową SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.

3. SPRZĘT

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z
zakresem tego rodzaju robót.

4. TRANSPORT

Transport  materiałów  związanych  z  przygotowaniem  placu  budowy  może  odbywać  się
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Koordynacja robót na placu budowy
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleń
koordynacyjnych  kierownik  budowy  powinien  koordynować  prace  związane  z  bieżącym
przebiegiem  robót,  inwestora  oraz  kierowników  innych  rodzajów  robót.  Ogólny  harmonogram
budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub
ich  etapów,  tak  aby  zapewnił  prawidłowy  i  rytmiczny  przebieg  wykonywania  robót
ogólnobudowlanych,  a  jednocześnie  umożliwiał  wykonanie  robót  specjalistycznych  w
odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami  oraz  powinien  stanowić  podstawę  do  opracowania  harmonogramu
szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych
a)Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla
każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.



b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być;
 • usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, trwałe i
zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie
powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych
 •  wykonane  przez  służby  techniczne  inwestora  i  przekazane  wykonawcy  robót;  z  przejęcia
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia
punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy,
 • naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
c)  Rzędne wysokościowe (repery)  należy sytuować na słupkach osadzonych  w gruncie  poniżej
granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość
oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy.
d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
użytkowani,  stałe punkty pomiarowe należy usytuować i  zabezpieczyć w sposób umożliwiający
korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
 Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio
przygotować teren,  na którym te roboty mają być wykonane,  a  w szczególności:  ogrodzić plac
budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub
w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom
mającym  dostęp  do  miejsca  wykonywania  robót;  ogrodzenie  placu  budowy  powinno  być  tak
wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż
1,50m; wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym
zamykaniem  się;  wyrównać  stosownie  do  potrzeby  teren  z  zasypaniem  lub  zabezpieczeniem
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urządzenia; w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w
p.c) należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji
należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź
osobą;  w  razie  istnienia  napowietrznych  przewodów  prądu  elektrycznego  i  niemożliwości  ich
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie
robót;  założyć  w  razie  potrzeby  urządzenia  piorunochronne  w  porozumieniu  z  właściwymi
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić
również w trakcie wykonywania robót); zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do
użytku pracowników zatrudnionych przy robotach; zapewnić korzystanie z  prądu elektrycznego
niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;
wznieść  stosownie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń
oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu  zmechanizowanego  lub
pomocniczego poza budynkami; na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok,
urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów,
suszenia  odzieży,  umywalnię  i  ustępy;  pomieszczenia  wymienione  w  punkcie  powinny  być  o
odpowiedniej  powierzchni,  zgodne  z  obowiązującymi  w  tym zakresie  przepisami  dotyczącymi
ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie; przygotować składy na materiały, które
mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwać z placu budowy
gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące  stwarzać  przeszkody  lub  utrudniać
wykonywanie robot.
5.2.2.  Ogrodzenia,  drogi,  przejścia  i  parkingi  na placu budowy wykonawca robót  budowlanych
powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano - montażowych ogrodzić plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w



grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m; w przypadku gdy plac
budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu
widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania
napraw  sprzętu  i  robót  pomocniczych  (jak  np.  przygotowywanie  zbrojenia  itd.)  oraz  plac
przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa
mienia  i  pracy;  zaleca  się  wykonywanie ogrodzeń  z  gotowych,  inwentaryzowanych elementów
drewnianych  wykonanych  z  tarcicy  iglastej  ogólnego  przeznaczenia  klasy  IV  oraz  z  tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy należy
wykonać  oddzielne  wejście  dla  osób  i  oddzielne  bramy  wjazdowe,  z  urządzeniem
zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
 drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności
ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; drogi tymczasowe na
placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; drogi w obrębie placu budowy
mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:
 budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; w zależności od przeznaczenia
budynku  jego  powierzchnia  nie  powinna  być  mniejsza,  niż  to  wynika  z  liczby  pracowników
zatrudnionych  na  danej  budowie;  budynki  tymczasowe  powinny  być  montowane  z  lekkich
elementów prefabrykowanych  lub  ustawiane  na  placu  budowy z  zestawów kontenerowych  lub
barakowozów; budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz
spełniać  określone  wymagania  użytkowe;  budynki  rozbieralne  lub  przewoźne,  które  były  już
użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan
techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektów tymczasowych
Stosuje  się  następujące  obiekty  tymczasowe:  kontenery  segmentowe,  umożliwiające  tworzenie
zestawów  pomieszczeń  stosownie  do  ich  przeznaczenia,  ustawione  w  miarę  potrzeby  w  2
kondygnacjach; barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),
stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe,
szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy
z nich korzystającego, a w szczególności:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m powierzchni użytkowej na 1 pracownika
 Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie,  natryski,  szatnie,  w.c,  i  punkty
sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej;
w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody.
 Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w
sposób następujący:
b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika)
 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m
 w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
 męskie 0,25 - 0,40 m
 kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:
 1 natrysk na 25 osób
e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:
 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,



 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,
 Obiekty  administracyjno  -  biurowe  na  placu  budowy,  jak  biuro  budowy,  powinny  spełniać
wymagania właściwe dla  budynków tymczasowych przeznaczonych na  stały  pobyt  ludzi.  Na 1
pracownika  umysłowego  powinno  przypadać  5,00  -  5,50  m  powierzchni  użytkowej.  Obiekty
ochrony  mienia,  jak  portiernie,  wartownie,  powinny  być  wykonane  jako  rozbieralne  i
przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny
 Materiały,  które  mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki,  farby  na  rozpuszczalnikach,
chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna być
dostosowana  do  istotnych  potrzeb  budowy.  W  jednym  pomieszczeniu  magazynu  mogą  być
przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w
sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu
budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny
być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do
rodzajów  przechowywanych  w  nich  materiałów,  rodzaju  transportu  dostawczego  materiałów  i
wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu
materiałów z magazynu.
Obiekty technologiczne na placu budowy
 Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów,
zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
 Obiekty  technologiczne  powinny  być  wykonane  w  zasadzie  przed  rozpoczęciem  robót
zasadniczych,  aby mogły być przez cały czas  realizacji  inwestycji  efektywnie wykorzystywane.
Wielkość  danego  obiektu  technologicznego,  mierzoną  maksymalną  wydajnością  produkcji  lub
wykonywanych  usług,  należy  zaprojektować  na  podstawie  harmonogramu realizacji  inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji
czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane
poza  pomieszczeniem  ich  wytwarzania  (np.  elementy  deskowań,  siatki  zbrojeniowe),  można
projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone
bieżące  zapotrzebowanie  i  przygotowanie  odpowiedniego  zapasu  na  okres  szczytowego
zapotrzebowania.  Obiekty  technologiczne  na  placu  budowy,  a  zwłaszcza  wytwórnie  zapraw  i
betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję.
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy
obiektowego,  co  powinno  być  uwzględnione  w  projekcie  technicznym  obiektu.  Każdy  obiekt
technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną,
wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:
 wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach,
miejsc  pracy  i  placu  budowy,  z  uwzględnieniem  wielozmianowości  pracy  załogi.  Urządzenia
elektryczne  na  placu  budowy  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zgodny  z  aktualnymi
przepisami.  Prace  związane  z  podłączeniem,  kontrolą,  konserwacją  i  naprawą  urządzeń
elektrycznych  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  wymagane  przepisami
uprawnienia.  Przy  oświetlaniu  placu  budowy  i  wykonywaniu  oznakowań  świetlnych  należy
przestrzegać następujących zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i  dojazdy
powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami lub normami, punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość
łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, żurawie,
maszty  i  inne  wysokie  konstrukcje  powinny  mieć  na  najwyższych  punktach  oświetlenie



sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku.
Instalacje wodociągowe
a)Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi
na  budowie  lub  w  pobliżu  ujęciami  wodnymi,  zapewniającą  zaopatrzenie  w  wodę  w  ilości
niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, należy
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
c)Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku
braku  takiej  dokumentacji  zapotrzebowanie  na  wodę  na  potrzeby  budowy  należy  określać  wg
wartości podanych w tabl. 1
Instalacje teletechniczne
Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy
 a)  Przy  rozmieszczaniu  magazynów  i  składowisk  na  placu  budowy  należy  kierować  się
następującymi zasadami:
 •  materiały,  elementy  i  wyroby  należy  w  miarę  możliwości  magazynować  w  bezpośredniej
bliskości miejsca ich wbudowania,
 • elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na
placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych
(np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych
(wiaty - np. stolarka budowlana),
 • powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych
należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.
 b)  Dostarczenie  materiałów  przeznaczonych  na  plac  budowy  powinno  nastąpić  dopiero  po
odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym  powietrzu  lub  zapewnieniu  przykrycia
dachem,  a  w  razie  gdy  jest  to  konieczne  ze  względu  na  charakter  materiałów,  po  wykonaniu
magazynów  zamkniętych,  zabezpieczających  materiały  od  bezpośrednich  wpływów
atmosferycznych  i  umożliwiających  utrzymanie  w  pomieszczeniach  niezbędnej  minimalnej
temperatury.
 c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych
 d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w
przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub
robót.
 e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
 f)  Składowanie  materiałów  budowlanych  powinno  odbywać  się  w  sposób  zapobiegający  ich
uszkodzeniu,  zniszczeniu lub utracie ich wartości  użytkowej  w okresie  składowania.  Wszystkie
materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu
lub magazynu.
 g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się,
stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie,
wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków.
 h)  Materiały,  elementy  i  wyroby  budowlane  należy  składować  na  placu  budowy  w  sposób
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym
wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie).
 i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione.
 j)  Materiały  drobne  powinny  być  ułożone  w  stosy  o  wysokości  nie  większej  niż  2,0  m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
 k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie



nie powinna być większa niż 10.
 l)  Układanie  średnio  i  wielkowymiarowych  elementów  prefabrykowanych  powinno  być
dokonywane w sposób określony przez producenta.
 m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być
dostosowane  do  warunków,  położenia  i  wielkości  magazynu,  rodzaju  i  ilości  składowanych
materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia
bezpieczeństwa składowanych materiałów.
5.4 Zakres robót do wykonania
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:
 - wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość
robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i
zasad sztuki budowlanej.

6. ODBIÓR MATERIAŁÓW

6.1. Odbiór materiałów w magazynie
 a)  Materiały  dostarczane  do  magazynu  powinny  być  odbierane  pod  względem  ilościowym  i
jakościowym.
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany:
 • przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy,
 • w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez:
 •  policzenie,  zważenie,  lub zmierzenie odbieranej  partii  materiałów, porównanie stwierdzonych
ilości z treścią odpowiednich dokumentów,
 •  sprawdzenie rodzaju i  ilości  opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z
danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d)  Odbioru  danego  materiału  budowlanego  pod  względem  jakościowym powinien  dokonywać
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje.
e)  Na  żądanie  magazyniera  lub  innej  osoby  wykonującej  jednoosobowo  czynności  odbiorcze,
odbioru  może  dokonywać  komisja  powołana  przez  kierownika  jednostki  organizacyjnej,  której
dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób.
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na:
 sprawdzeniu  metodą  organoleptyczną  charakterystycznych  cech  odbieranych  materiałów
(wymiarów,  jakości,  wyglądu  zewnętrznego  itd.0,  a  w  razie  potrzeby  na  pobraniu  próbek  do
przeprowadzania  badań  laboratoryjnych  i  ustalenia  tych  cech,  których  nie  można  stwierdzić
organoleptycznie),  porównaniu  wyników  sprawdzenia  j.w.  z  warunkami  dostawy  i  określeniu
jakości odbieranych materiałów.
g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym
powinny być ewentualne wady i braki.
h)  Zakwestionowany  pod  względem  jakości  materiał  budowlany  powinien  być  składowany  w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego
pobrania go do celów produkcyjnych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych
robót wchodzą: wykopy; wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; wykonanie
warstwy  filtracyjnej  podkład  żwirowo  -  piaskowy  pod fundamenty;  podkład  podposadzkowy z
piasku  zwykłego;  zasypki;  zasypanie  wykopów  po  wykonaniu  izolacji  gruntem  złożonym  na
odkład; ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład; transport gruntu; załadowanie
uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym przez
Inżyniera miejscu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich wykonania,  ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują
2.2. Grunty do wykonania podkładu
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
uziarnienie do 50 mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %,
zawartość frakcji pyłowej do 2 %,
zawartość cząstek organicznych do 2 %.
2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4.Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
 niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów
 budowlanych itp.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy
użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy



5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
 Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy  sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny
pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, w gruntach małospoistych i słabych gruntach
spoistych o nachyleniu 1:1,25,
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b)  W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące
zabezpieczenia:
 w  pasie  terenu  przylegającym do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  3  -  krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umożliwiające  odpływ wód opadowych,  naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie
przez  wody  opadowe  powinno  być  z  zachowaniem bezpiecznych  nachyleń,  stan  skarp  należy
okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o
grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym poziomem posadowienia  powinna  być  usunięta
bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu;  w  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej
przewidzianego  poziomy  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu  projektowanego  posadowienia  należy
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i  warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
 a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
 b)  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych.
 c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami
grubości 25 cm.
 d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu
obiektu.
 e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
 a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.
 b)  Przed  rozpoczęciem układania  podłoże  powinno być  oczyszczone  z  odpadków materiałów
budowlanych.
 c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
 d)  Całkowita  grubość  podkładu  według  projektu.  Powinna  to  być  warstwa  stała  na  całej
powierzchni rzutu obiektu.
 e)  Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  nie  powinien  być  mniejszy  od  Js=0,98  według  próby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



5.3.2. Warunki wykonania zasypki
 a) Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót.
 b)  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
 c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo -
udarowymi  (żabami)  lub  ciężkimi  tarczami;  0,40  m  -  przy  zagęszczeniu  urządzeniami
wibracyjnymi.
d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 wg
próby normalnej Proctora.
e)  Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w sposób  nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami
wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją,  prawidłowość  wytyczenie  robót  w  terenie,
przygotowanie  terenu,  rodzaj  i  stan  gruntu  w  podłożu,  wymiary  wykopów,  zabezpieczenie  i
odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podłoża, materiał użyty na podkład, grubość i równomierność
warstw podkładu, sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu  podlega:  stan  wykopu  przed  zasypaniem,  materiały  do  zasypki,  grubość  i
równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - /m3 /;
podkłady i nasypy - /m3 /;
zasypki - /m3 /;
transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad ujętych w SST G.00.

9. PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena  obejmuje:  wyznaczenie  zarysu  wykopu  odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub
załadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inżyniera miejsce, odwodnienie i
utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:



dostarczenie materiału, uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu
Cena obejmuje:
załadowanie  gruntu  na  środki  transportu,  przewóz  na  wskazaną  odległość,  wyładunek  z
rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu
wykopów.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy  związane  PN-68/B-06050  -  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole.
Podział i opis gruntów. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: przygotowanie i montaż zbrojenia
prętami  okrągłymi gładkimi  ze Stali  A-0,  przygotowanie i  montaż zbrojenia  prętami okrągłymi
żebrowanymi ze stali A-II. przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze
stali A-III.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami w OST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.G.00
„Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa.
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym  w  PN-81/H-84023.  Najważniejsze  wymagania  podano  w  tabeli  poniżej.  Średnica
Wytrzymałość Wydłużenie Gatunek Granica Zginanie pręta plastyczna na rozciąganie a średnica
stali trzpienia mm MPa MPa % d-próbki 310-550 St0S-b 5,5-40 220 22 d=2a(180 ) 34GS-b 6-32
410 min 590 16 d=3a(90 ) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
c) Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; na powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia
widoczne  gołym  okiem.  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,
wtrącenia,  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są
dopuszczalne,  jeśli  mieszczą  się  w granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla  walcówki  i  prętów
gładkich; jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej
do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.
d) Odbiór stali na budowie.
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę
nominalną,  gatunek stali,  numer wyrobu lub partii,  znak obróbki cieplnej.  cechowanie wiązek i
kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy
kręgu, wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: na
powierzchni  prętów nie  powinno być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych
zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone
w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać  odchylenia  od  linii  prostej  większego  niż  5mm na  1m
długości pręta.



e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal  zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
f) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
 • nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
 •  nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych,
 •  stal  pęka  przy  gięciu.  decyzję  o  przekazaniu  próbek  do  badań  laboratoryjnych  podejmuje
inżynier.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu
dowolnego typu sprzętu

4. TRANSPORT

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota; pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą
olejną  należy  opalać  np.  lampami  lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń;
czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być  wyprostowane;  haki,
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień  normy  PN-84/B-03264;  łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z
postanowieniami  normy PN-84/B-03264;  skrzyżowania  prętów należy  wiązać  drutem miękkim,
spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia.
zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; nie należy podwieszać i mocować
do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.;
montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu;
montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego;  zbrojenie  prętami  pojedynczymi  powinno być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego  w  projekcie;  dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu
zbrojenie  podpierać  podkładkami  betonowymi  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  grubości  równej
grubości otulenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  z
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.



7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową jest  1  tona.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich
ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg
8.1. OST-„ Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera
oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia
z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności
z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków,
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.
Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,  oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,
łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  przy  pomocy  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z
projektem  i  niniejszą  specyfikacją,  a  także  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia  i
usunięcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem:
Betonowanie stóp fundamentowych
Betonowanie ław fundamentowych
Betonowanie wieńców żelbetowych
Betonowanie schodów wewętrznych
Podbetony pod stopy, ławy fundamentowe

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją
projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST OST.
00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne  jest  stosowane  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego  tj.  bez  dodatków
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.
b)Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym
składem:
zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość glinianu trójwapniowego
olitu  (C3A)  <  7  %,  zawartość  alkalidów  do  0,6  %,  zawartość  alkalidów  pod  warunkiem
zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 %
c)Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe  wg  PN-76/P-79005.  Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50,2  kg.  Na
workach  powinien  być  umieszczony  trwały,  wyraźny  napis  zawierający  następujące  dane:
oznaczenie;  nazwa  wytwórni  i  miejscowości;  masa  worka  z  cementem;  data  wysyłki;  termin
trwałości  cementu  Dla  cementu  należy  stosować  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d)Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN - 86/B-04320.
e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.



Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla
której  jest  atest  z  wynikami  badań  cementowni  można  wykonać  tylko  badania  podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli  obejmującej:  oznaczenie  czasu  wiązania  wg  PN  –  88/B-04300,  oznaczenie  zmiany
objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść
w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z
normami cement nie może być użyty do betonu.
g)Magazynowanie i okres składowania.
Miejsca  przechowywania  cementu  mogą  być  następujące:  dla  cementu  pakowanego
(workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach),  dla  cementu  luzem: magazyny specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe lub betonowe
przystosowane do  pneumatycznego załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem, zaopatrzone  w
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory
do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach).  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche,  odpowiednio
pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeniem.
Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od
miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku
przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości  podanego
przez wytwórcę  w przypadku przechowywania w składach  zamkniętych.  Każda partia  cementu
posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający
jej łatwe rozróżnienie.
h) Normy i dokumenty związane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący.
(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN- 86/B-
06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny  być  większe  niż:  1/3  najmniejszego  wymiaru  przekroju  poprzecznego  elementu  ¾
odległości  w świetle  między prętami  zbrojenia  leżącymi  w jednej  płaszczyźnie prostopadłej  do
kierunku  betonowania.  Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki
betonowej obejmuje oznaczeni a: składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN
78/B-06714/16 zawartości pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń
obcych  wg  PN-76/B-  06714/12  W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki
betonowej  należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  PN-77/B-06714/18  i
stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
B 30 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN- 88/B-
06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż
5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materiały do wykonania podbetonu
Beton  kl.  B10  z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie  wytrzymałości  betonu  na
ściskanie.  Orientacyjny  skład  podbetonu:  pospółka  kruszona  0/40  cement  hutniczy  25.  Ilość



cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm, wilgotność optymalna 8% Kruszywo równomierne stopniowane
o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
2.4. Strop TERRIVA
2.5. Strop żelbetowy -zgodnie z dokumentacją

3. SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie  w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się  stosowania mieszarek  wolno
spadowych).

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
(1)Środki do transportu
Mieszanki  betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.  gruszkami)
Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
(2)Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +  15C ;  70 minut  przy temperaturze otoczenia +  20C ;  30 minut  przy temperaturze
otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251 Betonowanie  można rozpocząć  po uzyskaniu zezwolenia  Inżyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1)Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody;
3% - przy dozowaniu kruszywa;
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględnić  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2)Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolnospadowych).  Czas  mieszania  należy  ustalić
doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania  mieszanek betonowych należy  stosować pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  o  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji  mieszanki betonowej przy wylocie.  Przed przystąpieniem do
układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość  otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny



zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która
powinna  uwzględnić  następujące  zalecenia:  w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę
betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. przy
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki
wibracyjne.
(4)Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 • wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej;
 • podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
 •  podczas  zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić  buławę na głębokości  5-8 cm
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20- 30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym;
 •  kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy powinny być  od siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;
 •  belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  i  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
 •  czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu
wynosić od 30 do 60 sekund;
 • zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola.
 Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem,
a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do
kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
 •  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
 • obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też
 • narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  200  C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6)Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7)Pobranie próbek i badanie.



Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-88/B-06250  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości  betonu i  stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne
konieczne  do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  Badania
powinny obejmować: badanie składników betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1)Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej
7 dni.
(2)Zabezpieczenie w czasie opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jestprzygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa.  Uzyskanie
wytrzymałości  15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00 C w
okresie  twardnienia  betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4.Pielęgnacja betonu
(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż
po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie
błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a  także gdy nie są  stawiane specjalne wymagania
odnośnie  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna
spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być
chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2)Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od  zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN  -63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5.Wykańczanie powierzchni betonu
 • Równość powierzchni i tolerancji
Dla  powierzchni  betonów w konstrukcji  nośnej  obowiązują  następujące  wymagania:  wszystkie
betonowe powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; pęknięcia są niedopuszczalne; rysy powierzchniowe
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5
cm; pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie



nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 % powierzchni
odpowiedniej  ściany,  Równość gorszej  powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej  pod izolacje
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2mm.
 • Faktura i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności  wyrównać za pomocą tarcz
karborundowych  i  czystej  wody  bezpośrednio  po  rozebraniu  szalunków;  raki  i  ubytki  na
eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać
równą  i  jednorodną  powierzchnię  bez  dołków  i  porów.  Wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń
powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować  wilgotną  szczotką  aby  usunąć
powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien
być  rozkładany  w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły  z  zachowaniem  kontroli  grubości  oraz
rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w SST - G.00
oraz zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
 • dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 • oczyszczanie podłoża
 • wykonanie deskowania z rusztowaniem
 •  ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
 • pielęgnację betonu
 • rozbiórką deskowania i rusztowań
 • oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu
Podbeton na podłożu gruntowym
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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 ROBOTY MURARSKIE
 Kod CPV – 45262522-6
 SPIS TREŚCI
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru murów z materiałów ceramicznych,
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów 
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630).
Do  przygotowania  zaprawy  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia  z  rzeki  lub  jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:
-cement : ciasto wapienne : piasek
 1: 0,5 : 4,5
 1: 1: 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
 1: 1 : 6
 1: 1 : 7
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC.
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
 2.3. Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997)
 • Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
 • Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
 • Masa typ K1 2,3-2,9 kg
 • Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
 • Masa typ K2 4,9-6,3 kg
 • Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%
 • Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa



 • Gęstość pozorna 1,4 kg/dm,
 • Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
 •  Odporność  na  działanie  mrozu  po  25  cyklach  zamrażania  do  –15°C  i  odmrażania  –  brak
uszkodzeń po badaniu.
 Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:
 • Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
 • W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
 • Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
 • Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
 • Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 • Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC.
 • W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły kratówki
5.1.1. Spoiny w murach
• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm a
minimalna 10mm.
• 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna  przekraczać  15mm,  a  minimalna  -5mm.  Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione
zaprawą.  W ścianach przewidzianych do tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Materiały
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie :
 •  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  bloczkach  z  zamówieniem  i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;
 • próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiarów i kształtu bloczka, o liczby szczerb i pęknięć, o
6.2.Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej  markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów



powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
 Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ]
 Lp.
 Mury Mury
 spoinowane niespoinowane
 1 Zwichrowania i skrzywienia :
 na 1 metrze długości
 • 3 6 na całej powierzchni
 • 10 20
 2 Odchylenia od pionu:
 na wysokości 1m
 • 3 6 na wysokości
 • 6 10 kondygnacji 20 30 na całej wysokości
 • Odchylenia każdej warstwy od 3 poziomu: na 1m długości
 • 1 2 na całej długości
 • 15 30 Odchylenia górnej warstw od 4 poziomu: na 1m długości
 • 1 2 na całej długości
 • 10 20
 5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100cm: szerokość
 • wysokość - 6, - 3 - 6, - 3 ponad 100cm: szerokość
 • - 15, -1 - 15, -10 wysokość - 10, -5 - 10, -5 - 15, - 10 - 15, - 10

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące
dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem
budynku.
8.2.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OST.00,,
Wymagania ogólne ”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
 • dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,
 • wykonanie ścian, naroży,
 • ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,



 • uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.
PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.
PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25.
PN - 86 / B - 30020 - Wapno.
PN - 79 / B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.
PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 6
 KONSTRUKCJE
 DREWNIANE Kod CPV – 45422000-1
 SPIS TREŚCI
 WSTĘP
1.
 1.1. Przedmiot SST
 1.2. Zakres stosowania SST
 1.3. Zakres robót objętych SST
 1.4. Podstawowe określenia
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1 Wstęp
1.1. Przedmiot SST
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót
wchodzą: Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej oraz naprawa stropu drewnianego
1.4. Określenia podstawowe
 Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Drewno
 Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB
– Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych w pozycjach:
 (1) stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:
 – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa
tabela.
 Oznaczenie Klasy drewna K27 K33
Zginanie 27 33



Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5
 2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie 1/3 1/2
b) czołowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4
Oblina
 szerokości lub długości
 Krzywizna podłużna
 a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
 10 mm – dla grubości do 75 mm
 10 mm – dla szerokości do 75 mm
 b) boków
 5 mm – dla szerokości > 250 mm
 Wichrowatość 6% szerokości
 Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
 Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
 Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki
 prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
 Nieprostopadłość niedopuszczalna.
 2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
 więcej niż:
 dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem –
20%.
 –
 2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
 a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
 – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
 – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
 – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
 b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
 c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
 • dla łat o grubości do 50 mm:
 w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości –
 • dla łat o grubości powyżej 50 mm:
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości –
 w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości –
 d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i –2 mm.
 e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2
mm.
2.2. Łączniki



 2.2.1. Gwoździe
 Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
 2.2.2. Śruby
 Należy stosować:
 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
 2.2.3. Nakrętki:
 Należy stosować:
 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
 2.2.4. Podkładki pod śruby
 Należy stosować:
 Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
 2.2.5. Wkręty do drewna
 Należy stosować:
 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
 2.2.6. Środki ochrony drewna
 Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem  ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.
 a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
 b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
 c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym
lub odizolowanym od elementów warstwą folii.  Elementy  powinny być  składowane  w pozycji
poziomej  na  podkładkach  rozmieszczonych  w taki  sposób  aby  nie  powodować  ich deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
 2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem  czynników
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inżynier.  Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inżynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
 – sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 – stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,  oświetlone z dostateczną  wentylacją.  Stanowisko
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.



5. Wykonanie robót

5.1.  Roboty należy  prowadzić zgodnie  z  dokumentacją  techniczną przy  udziale  środków, które
zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów
konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
 5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
 5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
 5.2.3.  Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
 5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
 – w rozstawie belek lub krokwi:
 do 2 cm w osiach rozstawu belek
 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
 – w długości elementu do 20 mm
 – w odległości między węzłami do 5 mm
 – w wysokości do 10 mm.
 5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.

6. Kontrola jakości robót

 Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

 Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji– ilość m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót

 Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne PN-EN 844-3:2002 dotyczące tarcicy.
 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólnePN-EN 844-1:2001 wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 Gwoździe z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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 ROBOTY POKRYWCZE
 Kod CPV - 45261210-9
 SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
 1.1 Przedmiot SST
 1.2 Zakres stosowania SST
 1.3 Zakres robót objętych SST
 1.4 Podstawowe określenia
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie budynku – dachówka ceramiczna
Rynny i rury spustowe systemowe z blachy cynkowo -tytanowej
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.
4.1 Składowanie i transport

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Podkłady pod pokrycia.
Wymagania ogólne:
a)  równość  powierzchni  deskowania  i  łat  powinna  być  taka,  aby  prześwit  między  nią  a  łatą
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie



większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rzędnym dokumentem.
b)  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d)  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy
6.2 Tryb i zasady kontroli.
Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i
zasad kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na podstawie wyników tych badań.
Badania  kontrolne  i  ocenę  jakości  wyrobu  należy  wykonywać  w trybie  i  według  postanowień
określonych w punktach 6.2-6.6.
6.2.2 Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie:
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich,
b) kształtu i wymiarów,
c) klasy powierzchni powłok organicznych,
d) twardości powłok organicznych,
e) barwy powłok organicznych,
f) masy 1 mb,
g) cechowania.
Sprawdzenie rodzaju blach płaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania należy dokonać
na  podstawie  dokumentów  atestacyjnych,  dostarczanych  przez  dostawców  blach  płaskich  przy
każdej  dostawie.  Badania  odbiorcze  należy  wykonywać  dla  każdej  partii  blach  profilowanych
przedstawionych do odbioru.
6.2.3 Skład i wielkość partii.
W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy
z tymi samymi rodzajami powłok, tej samej barwy. Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie
większej niż 30 t.
6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu - warunki badań.
Wszystkie  pomiary  należy  dokonywać  na  profilowanych  arkuszach  opartych  na  co  najmniej  3
wypoziomowanych łatach, ułożonych na płaskim sztywnym podłożu. Pomiary należy wykonywać
w temperaturze 18 ± 2o C.
6.2.5  Sprawdzenie  szerokości  budowlanej,  długości  fal,  głębokości  fali,  długości  gabarytowej  i
długości  odcinka  pomiędzy  „stopniami”.  Szerokość  gabarytową,  szerokość  krycia,  długość  fali
należy  mierzyć  przynajmniej  w trzech miejscach;  linie  pomiaru  powinny być  w odległości  nie
mniejszej  niż  200  mm  od  poprzecznych  krawędzi.  Długość  gabarytową  i  długość  odcinków
pomiędzy „stopniami” należy mierzyć wzdłuż linii wyznaczonej w środku profilowanego arkusza



oraz na obu podłużnych krawędziach.
6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych.
Odchylenia  krawędzi  od  linii  prostych  należy  mierzyć  w  stosunku  do  metalowego  liniału
przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, wyznaczonymi w odległości 200 mm od
brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie długości krawędzi.
6.2.7 Ocena partii blach.
Partię  blach  należy  uznać  za  zgodną  z  wymaganiami  jeżeli  właściwości  blach  płaskich  są
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badań odbiorczych i
okresowych blach dachówkopodobnych są pozytywne.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest :  dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, dla robót -
rynny  i  rury  spustowe  1m wykonanych  rynien  lub  rur  spustowych,  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed  przystąpieniem do  krycia  połaci  dachowych.  Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża
(deskowania)  należy  przeprowadzać  za pomocą łaty  kontrolnej  o  długości  2  m lub za  pomocą
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien
przekroczyć 5 mm.
8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót  do  których  dostęp  później  jest
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża deskowania i łat,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
• dokumentacja techniczna,
•  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmować :
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów
do  ścian,  sprawdzenie  prawidłowości  spadków  rynien,  sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur
spustowych  z  wpustami  Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności
przewodów kanalizacyjnych.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. Płaci się za
ustaloną  ilość  m  2  obróbki  wg  ceny  jednostkowej,  która  przygotowanie,  zmontowanie  i
umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m  rynien  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie oraz uporządkowanie stanowiska pracy.
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 TYNKI I OKŁADZINY
 Kod CPV- 45410000-4
 SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki cementowo – wapienne. Okładziny ścienne wewnętrzne. Gładż gipsowa.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność projektową, SST
i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia  oraz wodę z rzeki  lub
jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych,
•  mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  spodniach  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  -
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5



mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować
w takiej  ilości,  aby mogła  być wbudowana możliwie wcześnie po jej  przygotowaniu,  tj.  ok.  3
godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw zapraw cementowo -  wapiennych  należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem
żużla  lub  popiołów lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura
otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż  -5oC.  Do  zapraw
cementowo -  wapiennych  należy  stosować wapno sucho  gaszone lub  gaszone w postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy
dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz  rodzaju  cementu  i
wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.
Wymagania:
barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na zginanie nie
mniejsza niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC, stopień
białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
• gatunek I - 80%
• gatunek II - 75%
2.5. Płyty G-K
Płyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm układane na rusztach stalowych jako obudowa elementów
wentylacji, jako ścianki gipsowa kartonowe wg. Zaleceń Producenta.
2.6. Sufity podwieszane
Sufity  podwieszane  wykonać  z  płyt  dźwiękochłonnych  gr.  30  mm  na  konstrukcji  metalowej
600x600 mm

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice  drzwiowe  i  okienne.  Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie
osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek  poniżej  0oC.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi wykonywania
robót  budowlano -  montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  Zaleca się  chronić świeżo
wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.



5.2. Przygotowanie podłoży.
Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz  usunąć  plamy z rdzy i  substancji  tłustych.  Plamy z  substancji  tłustych można
usunąć  przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi  powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  Należy stosować
zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio
do  równego  i  gładkiego  podłoża.  W pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do
dostatecznie  wytrzymałego  podłoża.  Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie
otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe Do
osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów
budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian
murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę
należy  wykonać  o  grubości  2  -3  mm z  ciekłej  zaprawy cementowej  marki  8  lub  5,  narzut  z
plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3.  Elementy ceramiczne powinny być
posegregowane  według  wymiarów,  gatunków i  odcieni  barwy,  a  przed  przystąpieniem  do  ich
mocowania  moczone  w  ciągu  2  do  3  godzin  w  wodzie  czystej.  Temperatura  powietrza
wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co  najmniej  5oC.  Dopuszczalne
odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty
dwumetrowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
 • sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
 •  próby doraźnej przez oględziny,  opukiwanie i  mierzenie:  wymiarów i  kształtu  płytek,  liczby
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.
W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku
wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej  markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót  tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne  z  dokumentacją  techniczną.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  III  od
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej
niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 mm.Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu,  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia
i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków.
Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo -  kartonowych od płaszczyzny i  odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 • przygotowanie zaprawy,
 • dostarczenie materiałów i sprzętu,
 • ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 • umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 • osiatkowanie bruzd,
 • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 • reperacje tynków po dziurach i hakach,
 • oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
9.2. Okładziny ścian.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  okładziny  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje:
 • przygotowanie zaprawy, przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, moczenie
płytek, docinanie płytek, ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 • wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
 • zamurowanie przebić,
 • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 • reperacje tynków,
 • oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.



PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru posadzek i okładzin schodów.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podłoży i izolacji oraz
warstw podłóg zgodnie z opisem technicznym.
W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne - terakota
W ciągach komunikacyjnych płytki klinkierowe oraz bruk ceglany
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)
Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub  jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek PN-79/B-06711.
2.2.1.  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczególności:  nie  zawierać  domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.



2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4. Wyroby ceramiczne
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe.
a)  Właściwości  płytek podłogowych ceramicznych i  gresowych: barwa: wg wzorca producenta,
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej sza niż 25,0
MPa,  ścieralność  nie  więcej  niż  1,5mm,  mrozoodporność  -  liczba  cykli  nie  mniej  niż  20,
kwasoodporność  nie  mniej  niż  20,  ługoodporność  nie  mniej  niż  90%,  dopuszczalne  odchyłki
wymiarowe:  długość  i  szerokość:  do  1,5mm,  grubość:  do  0,5mm,  krzywizna:  do  1,0mm.  W
pomieszczeniach basenu zastosować płytki  o niskiej  nasiąkliwości  na zaprawie wodoszczelnej  i
spoinować spoiną szer. Min. 5 mm nienasiąkliwą.
b)Materiały pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93).
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:
c) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek.  Na opakowaniu umieszcza się:
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki
ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony  do
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.
d) Transport:
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
e) Składowanie:
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wysokość
składowania do 1,8m.
2.5. Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og.
2.6. Materiał o strukturze antypoślizgowej:
Wymagania:
dobra przyczepność do betonu,
właściwości penetracyjne,
 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
elastyczny (od 20 C do 250 C),
wytrzymały (ok. 6,5 MPa).
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8MPa,  z  oczyszczeniem  i
zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno  -  cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:



 •  podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z  projektem, który określa  wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
 • wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:
na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
 •  podłoże,  na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,
 •  podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów  budynku
paskiem papy,
 • w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,
 • temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3
dni nie powinna być niższa niz 5 C
 •  zaprawę cementową należy  przygotować mechanicznie,  zaprawa powinna mieć  konsystencję
gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego.
 • ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m,
 •  zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,
 • podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z
ustalonym  spadkiem,  powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w
dowolnym  miejscu  nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  niż  5mm,  odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i
5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem.
6.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych
(pookresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowośćwykonania

7. OBMIAR ROBÓT

 Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on
zbadany laboratoryjnie.
8.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po
okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.



8.4. Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie
prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki,  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę
wzrokową,  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie
wyników pomiarów  dokonanych  w  czasie  wykonywania  posadzki,  sprawdzenie  prawidłowości
wykonania  styków  materiałów  posadzkowych,  badania  prostoliniowości  należy  wykonać  za
pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1mm,  a  szerokości  spoin  za
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje  przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  oczyszczenie  stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
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1.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają cena
celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
Okna
W budynku stosować stolarkę okienną drewnianą 
Stolarka drzwiowa - drewniana
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami.
2.2.  Stolarka  okienna  PCV wypełniona  szkłem  bezpiecznym  i  poliwęglanem  dwukomorowym
(przezroczystym). Okna otwierane dźwignią z poziomu podłogi na wysokości 160cm
2.3. Drzwi wewnętrzne typu „Porta”, białe, pełne.
 Drzwi na ciągach komunikacyjnych (łącznik) aluminiowe z wypełnieniem szkłem bezpiecznym i
panelem aluminiowym w proporcji 50/50.
 Drzwi zewnętrzne (do łącznika) aluminiowe (ciepłe) z wypełnieniem szkłem antywłamaniowym i
panelem aluminiowym w proporcji 50/50.



 Drzwi zewnętrzne (do sali) stalowe pełne, ocieplone
2.3. Okucia budowlane.
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm  -  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.3.3.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami
antykorozyjnymi.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć  minią
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi.  Podłogi  w  pomieszczeniu  magazynowym
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach
w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych  i  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu
przechowywać  i  transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Elementy  do  transportu  należy
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.  Zabezpieczone  przed
uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub  jednostek
kontenerowych.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi  przez  Inżyniera  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub
utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać  ościeżnica.  W przypadku  występujących  wad  w wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.  Stolarkę  okienną należy  zamontować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
 Wymiary ze wnętrzne (cm ) Rozmieszczenie punktów
 Liczba
 zamocowań
 szerokość
 wysokość punktów
 zamocowań w nadprożu i na stojaka
 progu
 nie mocuje się
 do150 4 po 2
 150 -=- 200 po 2 po 2
 6
 powyżej 200 po 3 po 2
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 powyżej 150 nie mocuje się
 Do 150 po 3
 6
 150 -=- 200 po 1 po 3
 8
 powyżej 200 po 2 po 3
 100
5.1.3.  Skrzydła  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym
(ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  Ościeżnice należy zabezpieczyć
przed  korozją  biologiczną  od  strony  muru.  Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić
materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu  świadectwem  ITB.  Przed  trwałym
zamocowaniem należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie  i  poziomie;  w wypadku  bram
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. Po zmontowaniu bramy
dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita,  bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.  Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
 • sprawdzenie zgodności wymiarów,
 • sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
 • sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
 • sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 • sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 • sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  wymienione  w  SST podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających.  Odbiór
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,



 •  osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem
listwami,
 • dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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 ŚLUSARKA Kod
 CPV -45421110-8
 SPIS TREŚCI
 WSTĘP
1.
 1.1 Przedmiot SST
 1.2 Zakres stosowania SST
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7. OBMIAR ROBÓT
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru drobnych elementów ślusarskich.
1.2 Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu elementów stalowych:
 •  balustrady  i  poręcze  (wew.  i  zew.),  systemowe,  ze  stali  nierdzewnej,  wykonane  ze  stali
nierdzewnej  o  profilu  rury  okrągłej.  Elementy  konstrukcyjne  w  postaci  słupków  pionowych
wykonać z rury matowej o profilu fi 38, natomiast poprzeczki z rury fi 25, pochwyt zaprojektowano
z rury fi 38 w polerze.
 • drabiny
1.4 Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Stal.
 Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach:
St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).
 Stal kwasoodporna.
2.2. Powłoki malarskie
 Materiały na powłoki malarskie SST 13.



2.3 Okucia.
 Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe
zgodnie z dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.
2.5. Badania na budowie.
• Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera.
• Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
 • jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
 • zgodności z projektem,
 • zgodności z atestem wytwórni,
 • jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji  oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA 3 wg PN-84/H-93669.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skręcane
na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
 twardość  Shor’a  min.  35  -  40o,  wytrzymałość  na  rozciąganie  ok.  8,5  Mpa,  odporność  na
temperaturę od -30 do + 800 C, palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia, nasiąkliwość - nie
nasiąkliwe, trwałość min. 20 lat 
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu
 AI/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7 Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami
antykorozyjnymi.
2.7.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
 Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
 Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
2.7.2 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom w punkcie 2.6.3.
2.7.3 Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.

3. SPRZĘT

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy
mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,
przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT



5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
-prawidłowość wykonania ościeży,
-możliwość mocowania elementów do ścian,
-jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2  Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją
zaakceptowana przez Inżyniera.
5.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
5.4  Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione  między  ościeżnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać
z elastycznej masy uszczelniającej.
5.5 Powłoki malarskie powinny być jednolite,  bez  widocznych poprawek,  śladów pędzla,  rys i
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.12.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi.
6.2  Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować:  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania
części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
 • sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
 • sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy
•elementami a ościeżami,
 • sprawdzenie działania części ruchomych,
 • stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
 Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót
Balustrady i pochwyty w mb.
Drobne elementy w szt.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone
następujące cechy:
 • wymiary elementów i ich części składowych,
 • wymiary gotowego elementu i jego kształt,
 • prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub
itp.)  oraz  rozstaw otworów na  nity  i  śruby,  średnice  otworów oraz  sprawność  działania  części
ruchomych,
 • wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
 • dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 • zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
 • zgodność z dokumentacją techniczną.



8.2 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:
 • prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszkodzenia ościeżnic
elementu z ościeżami otworów lub ścianami,
 •  prawidłowość  działania  elementów  ruchomych  i  urządzeń  zamykających  -zgodność
wbudowanego elementu z projektem,
 • inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

9.PODTAWA PŁATNOŚCI

 Płaci  się  w  jednostkach  wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430  -  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne  badania  i
wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające imające na
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. Malowanie tynków i podłoży gipsowych,
malowania konstrukcji stalowej
1.4. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
2.2. Mleko wapienne.
 Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1
części  ciasta  wapiennego  z  3  częściami  wody,  tworzącą  jednolitą  masę  bez  grudek  i
zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy
od  jasnożółtej  do  brunatnej,  będącej  roztworem  żywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych
rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym,  o  właściwościach  technicznych
zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.  Powinien on odpowiadać
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
wodę do farb wapiennych,  terpentynę i benzynę do farb i emalii  olejnych, inne rozcieńczalniki
przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  odpowiadać  normom
państwowym lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  o  jakości  wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z  polioctanu  winylu,  lateksu
butadienostyrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach  i  świadectwach  ich
dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych:
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. czas
schnięcia - 2h,
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność – 6- 8m



/dm, max. czas schnięcia - 2h
• Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. czas
schnięcia - 2h,
•  Maleinit  -  na spoiwie z  dyspersji  wodnej kopolimeru octanu winylu i  maleinianu dwubutylu,
wydajność - 7-8m /dm, max. czas schnięcia-2h,
• Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 7- 8m
/dm,max. czas schnięcia - 2h,
• Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/ dm3, max. czas
schnięcia - 2h,
• Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-8m/dm,
max. czas schnięcia - 2h,
• Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. czas
schnięcia - 2h,
• Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm, max. czas schnięcia-24h,
• Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
• metaliczna „Cykofan, wydajność - 15-16m /dm, max. czas schnięcia - 8h,
• Kit  szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania,  biały, do wygładzania podkładu pod
powłoki chlorokauczukowe,
• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych, ogólnego stosowania biały,
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.
2.5.4. Wyroby epoksydowe
• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, wydajność- 6-10m2/dm3,
max. czas schnięcia-2h,
• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność - 4,5-
5m /m, czas schnięcia - 24h,
• Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m dm, max. czas schnięcia-24h,
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
• Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność 6- 8m2/dm3,
czas schnięcia - 12h,
• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, wydajność 6-1
0m2 /dm3
2.6. Środki gruntujące.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
 •  Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
 • Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2.  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3.  Mydło szare,  stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości,
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6.  należy transportować zgodnie z  PN-85/0-79252 i  przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5. WYKONANIE ROBÓT

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna być  niższa  niż  +8 C.  W
okresie zimowym pomieszczenia  należy ogrzewać.  W ciągu  2 dni  pomieszczenia powinny być
ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8o  C.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do
stopniowego  obniżania  temperatury,  jednak  przez  3  dni  nie  może  spaść  poniżej  -1o  C.  W
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów
wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można
wykonać po:
 • całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu
 • armatury i urządzeń sanitarnych),
 • całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 • całkowitym ułożeniu posadzek,
 • usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży.
 5.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną.  Powierzchnie powinny być oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo -wapienną.
 5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
 5.2.1.  Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  można  wykonać  bez  gruntowania
powierzchni.
 5.2.2.  Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę  emulsyjną  tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
 5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.
5.2.5.  Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się  gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.
5.3.1.  Powłoki  wapienne  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam  i
odprysków.
 5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i  dezynfekujących.  Powłoki  powinny  dawać  aksamitno  -  matowy  wygląd  powierzchni.  Barwa
powłok powinna być jednolita,  bez smug i  plam.  Powierzchnia powłok bez uszkodzeń,  smug i
śladów pędzla
 5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki
powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne
warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,



Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla  farb  emulsyjnych  nie  wcześniej  niż  po  7  dniach,  dla  pozostałych  nie  wcześniej  niż  po  14
dniach..
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla farb olejnych i
syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  i
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą
wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin
malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo  -  wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią
szpachlówką.  Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z  wymaganiami w pkt.  5.2.1.  Jeżeli
odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich.
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek,  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów
pędzla,  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok  o  dobrej  jakości
wykonania.
 8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
 8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
 8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
 8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą,  polegające  na  zwilżaniu  badanej
powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokrą  miękką  szczotką  lub  szmatką.  Wyniki
odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m  powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz  z
przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-86/B-30020.  -  Wapno.  PN-70/H-97053.  -  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogólne.
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru izolacji.
 1.2. Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 1.3. Zakres robót objętych SST.
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w obiektach  objętych
przetargiem.
 Izolacje termiczne

 1.4. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne.
 2.1.1.  Wszystkie materiały do wykonania izolacji  przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB,
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
 Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na włóknie.
 Lepiki  i  kleje  nie  powinny działać  destrukcyjnie  na  łączone materiały  i  powinny wykazywać
dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym zostają  użyte,  oraz  należytą  przyczepność  do



sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  państwowych  i
świadectwach ITB.
2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.
 Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę zgrzewalną o gramaturze
200g/m i gr. 4 mm
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach,
• powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,
• dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,
• przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy,
• dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż
30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
• wymiary papy w rolce: długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokość: 90, 95, 100,
105, 110cm + 1cm.
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
 Rolki  papy  powinny  być  pośrodku  owinięte  paskiem papieru  szerokości  co  najmniej  20cm  i
związane drutem i  sznurkiem grubości  co najmniej  0,5mm. Na każdej rolce papy powinna być
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w normie.
 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników.
 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-57/B-24625.
• temperatura mięknienia 60-80oC,
• temperatura zapłonu 200oC,
• zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,
•  spływnosc  -  lepik  nie  powinien  spływać  w temperaturze  50  C w ciągu  5  godzin  z  warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o,
• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW.
Wymagania wg BN-70/6112-24.
2.3. Materiały do izolacji termicznych.
2.3.1. Styropian.
Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gęstość 20 kg/m. Styropian FS-30 ekstrudowany -
do izolacji ścian fundamentowych
a) Wymagania.
Płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych,  wstępnie  spienionych.
Dopuszcza  się  występowanie  wgniotów i  miejscowych uszkodzeń:  dla  płyt  o  grubości  poniżej
30mm - o głębokości do 4mm, dla płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5mm, Łączna
powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady
10cm.  Wymiary:  długość  -  3000,  2000,  1500,1000,  500mm -  popuszczalne  odchyłki  +  0,5%,
szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki +1,5mm, grubość - 20 - 500mm co
10mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%.
b) Pakowanie.



Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m.
Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii,
datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie.
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty  styropianowe  należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem  przepisów  BHP  i  ruchu
drogowego.
2.3.2. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
wilgotność  wełny  max.  2% suchej  masy,  płyty  powinny mieć  na  całej  powierzchni  jednakową
twardość  oraz  ściśliwość.  ściśliwość  pod  obciążeniem  4kPa  nie  większa  niż  6%  początkowej
grubości,  wytrzymałość  na  rozrywanie  siłą  prostopadłą  do powierzchni  nie  mniejsza  niż  2kPa,
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy wełna mineralna
twarda  o  gęstości  150kg/m3  Wyrób  z  wełny  mineralnej  należy  mocować  do  podłoża  przez
przyklejenie klejem bitumicznym.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1 Przygotowanie podkładu.
- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2 Gruntowanie podkładu.
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
a) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.
5.1.3 Izolacje papowe.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w sposób
ciągły na całej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową,
z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na
sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie
lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Grubość warstwy lepiku między
podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno
wynosić 1,0-1,5mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny



być przesunięte względem siebie
5.2 Izolacje termiczne
5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym.
5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.  Płyty styropianowe należy
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy
układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno
wynosić minimum 3cm.
5.2.3  Przy  wykonywaniu  ocieplenia  ścian  warstwowych  płyty  powinny  być  wbudowywane  w
czasie wznoszenia  ścian.  Należy  wykonać  50cm wysokości  jednej  warstwy ściany,  zmontować
płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folią lub papą).

6 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Materiały izolacyjne.
Wymagana  jakość  materiałów izolacyjnych  powinna  być potwierdzona przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym  dokumentem.  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności  materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym
przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). 
6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie
projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  izolacyjnych  powinny  stanowić  następujące
dokumenty:
• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,



-zagruntowanie podłoża,
-ułożenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych.  Część  I  -  Roboty
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcje. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne
części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970. Wytyczne stosowania styropianu w
budownictwie  ITB  Warszawa  1972.  Wytyczne  stosowania  folii  polietylenowej  szerokiej  w
budownictwie ITB. Warszawa 1974. Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w
okresie zimowym przy temp. - 15oC. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.
Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.
Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT i
OLKIT, ITB Warszawa 1979. Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB
Warszawa  1973.  Świadectwo  ITB  nr  351/75.  Powłoki  izolacyjne  z  asfaltowych  emulsji
kationowych i lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową.
Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie
grzybów domowych.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót wykończeniowych specjalistycznych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót wykończeniowych specjalistycznych tzn.:
1.8 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, WYKONANIE ROBÓT

> Parapety wewnętrzne - konglomerat
> Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia.

5. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest komplet.

6. ODBIÓR ROBÓT



Odbiór  końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu  stanu wykonanych  prac  wykończeniowych
specjalistycznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zalecenia producentów.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustalony komplet robót wykończeniowych.


