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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omoéwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w ST wymienionych w pkt. 1. 3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w Projekcie budowlanym pn.: Rekonstrukcja zabytkowego miyna
wodnego w Klobce , na terenie dzialek oznaczonych nr 153 i nr 36 , polozonych w obrebie ewidencyjnym
Klobka,

gmina Lubien Kujawski

1.3. Zakres robdt objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdt bedacych przedmiotami nastepujacych
specyfikacji:

01.00.00 ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01. Roboty przygotowawcze
01.01.02. Roboty ziemne

02.00.00 OBOTY KONSTRUKCYJINE

02.01.00 Roboty fundamentowe

02.01.01 Podtoza, tawy, stopy i $ciany fundamentowe
02.02.00 Konstrukcje zelbetowe monolityczne
02.02.01 Konstrukcje zelbetowe monolityczne budynku
02.02.02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

02.04.02 Konstrukcje drewniane

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 Izolacje wodochronne
03.03.01 Stolarka

03.05.01 Tynki i oktadziny

03.06.01 Malowanie

03.07.01 Slusarka

03.08.01 Tynki i oktadziny zewnetrzne
03.08.03 Rusztowania

03.09.01 Utwardzenia

1.4. OkreSlenia podstawowe

1. OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.
2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z Dokumentacja Projektowa (DP) i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru



Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolna
do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST, przepisami prawa budowlanego i
sztuka budowlana.

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania
robot objetych umowa zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorom komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i s3
integralng czgdcia umowy a wymagania w nich zawarte, sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych
btedow wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreSlone w PB i w ST uwazane sg za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to
na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to taki materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany
,,Projekt budowlany” obejmuje:
1. Projekt budowlany.
2. Przedmiar robot budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski.

1.7. Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalanym w umowie terminie przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umownie.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z
materiatdw wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem)

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okre$li niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych
robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy wydane przez
wiladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

1.8.2 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnoéci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
inwestora. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania robot.

1.8.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony §rodowiska naturalnego. W
okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy, oraz unikat bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

- mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawca.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot obciazaja
Wykonawcg.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wickszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materialow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot, albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadal bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegal bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajace odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

2.1 Akceptowanie ukrytych materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zrodta dostaw i odpowiednie
$wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Wykonawca zobowiazany jest
do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materialow
bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, te roboty zostana
nieprzyjete i niezaplacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoje jako$ci i whasciwosci, oraz byty dostgpne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostgpem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokos$ci nie odniesione w PB i nie
podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatdow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawca, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci (PZJ).
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) Cze$¢ ogodlna opisujaca:
- organizacje¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
- Bhp,
- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot;
b) Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

6.3 Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawca w PZJ, bedzie oceniat zgodnosé
materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan i
wykazane raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawca Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a
urzadzenia legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawca w okresie trwania budowy.
Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow 0sob funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczgcia robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda stanowié
zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig takze:
- decyzja pozwolenia na budowe,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokdt - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
-- protokodty odbioru robét,



- protokodty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Rozliczenie robodt nastgpowac bedzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie tabeli wartosci elementow
robot. W przypadku wystapienia robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres przetargu rozliczane one bedg na podstawie
zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu robot do wykonania z zachowaniem tych samych norm, standardow
parametrow jak zamowienie podstawowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow
Roboty budowlano-montazowe, podlegajace nastgpujacym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych,
- odbiorowi czeSciowemu, elementow robot,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoSci wykonywanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgéei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgéci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwltocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci. Caltkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokument zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce, 0 dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie poézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego, cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob,
zwierzat i mienia, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:



- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik budowy - oryginat i kopia,

- Dokumenty ustalajace warto$¢ konicowa robot - protokot, wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokoty prob i badan,

- Protokoty odbioru robét zanikajacych,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty wymagane przez

Inwestora,

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawca do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest protokot stanu zaawansowania robot wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora,

zgodnych z zawartg umowa.

Wartos¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w

STiPS.

Cena wynikajaca z kosztorysow ofertowych obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robot objetych umowa jest cena ryczattowa na zakres zgodny z kosztorysami
inwestorskimi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy wykonania poszczeg6lnych asortymentow robot podano na koncu kazdego rozdziatu ST.



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatdéw, wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robot zawartych w PS.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - robot przygotowawczych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. 00. 00

2.MATERIALY

Nie wystepuja

3.SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

1. koparki, tadowarki, zgarniarki
2. samochody samowytadowcze
3. zageszczarki.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 .

Wymagania ogolne.
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1.

2.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierownik robot powinien przeja¢ podstawowe punkty stale i charakterystyczne,
tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych.

Przyjecie punktéw statych powinno byé¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i z
okresleniem ich wspdtrzgdnych. Przyjecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy. Stalte punkty
pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie
przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy
robot.

Punkty wysokosciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 250 m w odniesieniu do trasy robot liniowych (np. droég na
placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z doktadnoscia
do 0,5cm. Punkty wysokos$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby
nie zmienil on swojego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Spis stalych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi budowy przed
rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczgciem robdt ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

1.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:
wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do
istotnych potrzeb wykonywanych robdt ziemnych oraz do ksztaltu budowli i poszczegolnych jej elementow, osnowe
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realizacyjng stanowiag zazwyczaj ukfad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad-i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

- wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow, krawedzi, itp. budowli lub jej
czgscel,

- wyznaczanie w bezpos$rednim sgsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej liczby reper6w
wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowiazkowo repery wysokosciowe
powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

- Wwyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu skarp, zboczy itp.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych
punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegodlne elementy lub cze$ci budowli powinny by¢é wyznaczane w taki
sposob, aby istniata mozliwo$¢ pelnego korzystania z nich podczas realizacji budowy.

3. Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i1 roboczej, powinna by¢
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt ziemnych lub jej etapow i odcinkow. Wymagana dla
danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okres§lona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

4. Na zadanie wykonawcy rob6t powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez wykonawcg i inwestora, pomiary niwelacyjne
powierzchni terenu.

Wyznaczanie konturéw budynkoéw i obiektow inzynierskich

1.  Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie
zapisem w dzienniku budowy.

3. Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robot
ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze doktadno§¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zalamania obrysu moze
wynosi¢ £ Scm.

4.  Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

- wytyczenie obrysu budynku do wykonania roboét ziemnych,
- wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.
5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:
- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
- punkty zalamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,
- wymiary migdzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,
- wymiary niezb¢dne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej siatki geodezyjnej,
- rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokos$ci odniesione do poziomu stanu zerowego budynku Iub budowli i do
uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

6. Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac si¢ u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia danego
obiektu powinna by¢ réwniez przekazana kierownikowi robot nadzorujacemu wykonywanie przydzielonego mu budynku
lub obiektu.

Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace :

przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obreb przysztych robot ziemnych,

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy,

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych jak: przewody kablowe,
stupy linii telefonicznych i energetycznych, lub podziemnych, jak: rurociagi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
instalacji cieplnych itp., ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robdt ziemnych lub w pozniejszej eksploatacji
danego obiektu.

2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny byé wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wilascicielami, do ktérych
te urzadzenia naleza.

Zdarcie darniny i ziemi roslinnej:

1. Usunigcie darniny i ziemi ro§linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po
kazdej stronie.

2. Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu rob6t. Zgarniania ziemi ro$linnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych
Iub dhugotrwatych opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemig roslinng nalezy
przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialow
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujacym zmiany strukturalnie zebranej ziemi roslinne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
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Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robot z projektem,

- jako$¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkc;ji,

Wykonanie:

- robdt wymienionych w pkt. 5

- czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Zarzadzenie ministra obrony narodowej z dnia 7 kwietnia 1953 r. w sprawie trybu postepowania przy zabezpieczaniu
i unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujacych si¢ w ztomie przedmiotow wybuchowych i
niebezpiecznych (Mon. Pol. nr A-35 z 1953 r., pdz. 445).

. Zarzadzenie nr 127 ministra budownictwa i przemystu materiatow budowlanych z dnia 16 lipca 1964r.w sprawie

pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialtdow wybuchowych w zaktadach przemystowych nie

podlegajacych przepisom prawa gérniczego (Dz. Urz. MBIPMB nr 12 z 1964 r.).

Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB,Warszawa 1988.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B 4452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i

odbioru

BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze

. BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

01.01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz

wykonania rob6t zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze Robét ziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Pomocnicze w zasobach Wykonawcy

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST 00.00.00.
Wymagania ogolne:

koparki, tadowarki, zgarniarki,
samochody samowytadowcze,
zageszczarki.

4 TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00.00.00.
Wymagania ogolne.
Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

1.
2.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany dowdz materiatow przeznaczonych na budowe,

Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu

gruntu.

Wybér rodzajow transportu gruntu (taczki, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci mas
ziemnych, odlegtodci transportu szybkosci i pojemno$ci $rodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
odspajania gruntéw i wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych warunkow
atmosferycznych i przyjetej organizacji robot.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odleglosci nie mniejszej niz

2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy, rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien

wynosié, co najmniej 1,5m.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

- transport reczny (np. przerzut topatg, przewoz taczkami),

- transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym, wywrotkami samochodowymi,

innym transportem o uciggu mechanicznym).

Transport r¢czny gruntu:

1
2.

Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac na odlegto$¢ w poziomie do ok. 3,0m, a w pionie na wysoko$¢ ok. 1,5m.
Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegltosci. Pojemnos¢ taczek nie powinna by¢ wigksza
niz 0,06m°, a maksymalna odleglo$¢ przewozu powinna wynosié¢ nie wiecej niz 80m. Dopuszczalne wzniesienie przy
przewozie taczkami nie powinno by¢ wigksze niz 10% na odlegtosciach nie wigkszych niz 25m i 5% na odleglosciach
dtuzszych 60 do 80m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odleglosé¢
powyzej 60m nalezy stosowaé szelki utatwiajace prace taczkarza.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1.

Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe samochody skrzyniowe, o
statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym, bocznym lub trojstronnym:

- ciaggniki kotowe lub gasienicowe,

- przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj pojazdu samochodowego do:

- odlegtoéci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

- wielkosci i wydajnosci koparki lub fadowarki,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,

- warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu budowy.
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie nastepujacych odleglosci
przewozu: samochodem cigzarowym od 700 do 4000m, samochodem wywrotka od 200 do 2000 m, tadowarka od 2 do 60m,
spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do 500m, spycharka z lemieszem uko$nym od 1 do 3m, zgarniarka samojezdna
od 100 do 2000m, réwniarkg od 1 do Sm.

Przy wykonywaniu wykopow o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym, gdy maszyny
urabiajace grunt pracujg na dnie wykopu, nalezy wykona¢ rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdow
samochodowych kotowych nie powinno by¢ wigksze niz 10%, a dla pojazdéw samochodowych gasienicowych nie wigksze
niz 20 %.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Wymagania podstawowe

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w postaci wykopow, ukopow lub przekopow nalezy sprawdzi¢
poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robodt i uwzglednia¢ ci$nienie sptywowe, ktére moze powodowaé
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zboczy.

2. Przy wykonywaniu robot ziemnych (wykopow, ukopow i nasypow) nalezy uwzgledniac:

- naturalng wilgotno$¢ gruntu w ztozu, jego masag oraz porowatosci na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,

- niepozadane zjawisko kapitalnego podciggania wody w gruncie,

- przepuszczalnos¢ gruntu okreslong wskaznikiem przepuszczalnosci, tj. zaleznoscig pomiedzy predkoscig przez wody w
gruncie i spadkiem hydraulicznym.

3. Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznos$ci od uziarnienia gruntdéw i stanu ich nasycenia wody

dopuszcza si¢ (dla mniej odpowiedzialnych robot ziemnych) przyjmowanie nast¢pujacej wilgotnosci gruntow:

- dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

- w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,

- dla gruntéow spoistych: w stanie polzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 33% 1 w stanie
migkkoplastycznym 19 do 50%.

4. Masg gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba okreslenia ich masy na podstawie

badan laboratoryjnych, mozna przyjmowac dla gruntéw ziarnistych 1600 do 21 00 kg/m3, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250

kg/m?.

5. Orientacyjne wysokos$ci kapilarnego podciggania wody i wskaznik przepuszczalno$ci wody w niektorych rodzajach gruntow
podano w tab. 3-5. Przy okre$laniu przepuszczalnosci gruntéw piaszczystych mozna przyjmowaé, Ze ich przepuszczalnoéé
maleje w miar¢ zwigkszania si¢ w tego rodzaju gruntach zawarto$ci czastek gliniastych i pylastych. Do celow
praktycznych mozna przyjmowac, ze piasek o zawartos$ci tych czastek ponizej 15% jest przepuszczalny, przy zawartosci 15
do 20% czastek gliniastych jest mato przepuszczalny, a przy zawartosci czastek gliniastych i ilastych powyzej 30% jest
nieprzepuszczalny.

6. Przy wykonywaniu wykopow i nasypow nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze powodowaé zmiang
niektorych wlasciwosci technicznych gruntdw, np. jego spdjnosci i porowatosci, lub powstawanie wysadzin gruntowych
powodujacych uszkodzenie wykonanych fundamentow lub budowli ziemnych.

Wykonywanie wykopow tymczasowych

Wymagania podstawowe

1. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprze¢tu mechanicznego.

2. Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak, aby byt umozliwiony odptyw wody
od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.

3. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie.

4. W przypadku wykonywania wykopoéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli polozonych blisko siebie nalezy
rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktdra jest glebiej posadowiona.

5. Wymiary wykopéw powinny byé¢ dostosowane do wymiaré6w budowli lub wymiaréw w planie fundamentow oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentow, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

6. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢ uwzglednione w
szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentdw izolacji nie mniej niz 0,80m.

7. Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodna miedzy
rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:

- w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30cm z kazdej strony,
- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

1. Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu 0
grubosci co najmniej : przy pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe¢ gruntu nalezy usungé
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej
doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

2. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci posadowienia obiektu
sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowlg.

Pochylenie skarp w wykopach

1.Wykopy o §cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w gruntach
nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej
glebokosci wykopu, a glebokosci wykopu nie bedzie wicksza niz 2,0m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0m w
rumoszach, zwietrzelinach i w skatach spgkanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.
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2. Wykopy o glebokosci wigkszej niz w p. I mozna wykonywaé jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu maja bezpieczne
nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinno by¢ okre§lone w projekcie wowczas, gdy:
- roboty ziemne s3 wykonywane w gruncie nawodnionym,
- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m,
- teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma by¢ obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,
- wykopy sa na terenie osuwiskowym.
3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen
skarp roboczych o wysokosci do 4 m:
a) pionowe - w skatach litych, mato spgkanych,
b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
c) onachyleniul: 1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,
d) onachyleniul:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
e) onachyleniu 1: 1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepuja w stanach
zwartych i potzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1: 1,5 dla skarp
wykopdéw o glebokosci do 2,0m i 1 : 1,75 dla skarp wykopoéw o gltebokosci do 3,0m. Przy wigkszej glebokosci wykopu
nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci zbocza.
4. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastegpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokoSci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu -
powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,
- w gruntach spoistych podnoze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie w dnie,
- wykopu, przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow dzialajacych destrukcyjnie (opady
atmosferyczne, mroz itp.).

Rozparcie lub podparcie Scian wykopéw

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopow moga by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow do glebokosci 4,0 m w
warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, sktadowany material, urobek gruntu itp., oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiaja
ostrzejszych wymagan.

W innych przypadkach sposob rozparcia lub podparcia wykopdw powinien by¢ okreslony w projekcie.

2. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostateczne;j
spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy bali przy$ciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna
stosowac tylko w gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15cm i zabezpieczaé przed

wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch

pojazdow lub gdy znajduje si¢ w zasiggu pracy zurawia,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,

- w odlegltosciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowaé si¢ awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z dna

wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie robodt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu odeskowanego,

- w razie potrzeby dokonywania po$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwlocznie po wystapieniu czynnikow
niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystapienie duzych mrozow, oraz przed
kazdym zej$ciem pracownikow do wykopu, wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu §cian powinny by¢ niezwlocznie
naprawione.

4. Poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostatych moze odbywac si¢ dopiero
po odeskowaniu $cian. Przy glebieniu wykopow w gruntach wodono$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek
szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, $cianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot.

5. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopow,
poczynajac od dna wykopu.

6. Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usuwaé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz: 0,5 m - z wykopow
wykonanych w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntow.

7. Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemozno$ci jej usunigcia
lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu.

Zej$cia i wyjscia w wykopach

1.W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjsécia) dla pracownikow.

2.Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikdéw
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykop6w urzadzeniami zmechanizowanymi
1. Niezaleznie od wymagan przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:
- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowana do uzywanego sprzgtu do wykonania wykopu,
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- dostosowaé glebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz

pionowego zasiggu wysiegnika koparki,

- wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nierdéwnosci,

- dokona¢ takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie zachodzi¢ mozliwos$¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

2. Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowg wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu.

3. Niedozwolone jest przebywanie 0sob pomig¢dzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz przewozenie ludzi

w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzgtu mechanicznego.

4. Wydobywanie urobku z wykopu wasko przestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym. ze:

- pracownicy powinni znajdowac¢ si¢ w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki,

- wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednocze$nie odbywa si¢ praca w wykopie i
transport urobku,

- pojemnikow stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypekia¢ wigcej niz do 2/3 ich wysokosci. 5. Wyladowanie
urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego
koparki. Wyladowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wigkszej
niz: 50 cm w przypadku tadowania materiatoéw sypkich, 25 cm w przypadku ladowania materiatow kamiennych.

6. Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien odbywac si¢ poza
prawdopodobnym klinem odlamu.

Skladowanie urobku z wykopow
1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do
zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
2. W przypadku przygotowywania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopoéw odleglos¢ podnoza skarpy
odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosic: nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, nie mniej niz 5,0
m - na gruntach nieprzepuszczalnych.
3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntow w postaci odktadow:
- wodlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sa dobrze umocnione.

Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw budowlanych, a w

przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

3. Do zasypywania wykopoéw powinien by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materialow itp.), jezeli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

4. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to
uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynosza:

- nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych i watowaniu,

- od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy
nalezy dobiera¢ do cigzaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz §rednica ptyty),

- okoto 0,4 m przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Odklady gruntow

1. W przypadku koniecznoéci wykonania odktadéow ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypow o
wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 :1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach
terenu odktady moga by¢ wykonywane z obu stron wykopu.

2. Odlegltos¢ podnoza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwojng jego

glebokos$¢ i nie mniej niz : 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych, 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych, 20,0 m - na
odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

4.  Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu, o nachyleniu do 20%, odktady moga by¢ wykonywane powyzej wykopu w
postaci nasypoéw chronigcych wykop przed naptywem wod opadowych, przy pochyleniu terenu wigkszym niz 20% odktad
gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

5. Jezeli miejsce odkladu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca si¢ odktada¢ grunt w zaglebieniu terenu, mozliwie jak
najblizej wykopu.

6.  Odktady gruntu zaleca si¢ obsiaé trawa, obsadzac¢ krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowac biologicznie).

w

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 00.00-00
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robot z projektem,

- jakos¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN -
68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje :

Zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji, wykonanie:

- robot wymienionych w pkt. 5,

- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i Ochrony
Srodowiska,

- uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Zarzadzenie ministra obrony narodowej z dnia 7 kwietnia 1953 r. w sprawie trybu postgpowania przy zabezpieczaniu i
unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujacych si¢ w ztomie przedmiotoéw wybuchowych i niebezpiecznych
(Mon. Pol. nr A-35 z 1953 r., p6z. 445).

e  Zarzadzenie nr 127 ministra budownictwa i przemystu materiatdow budowlanych z dnia 16 lipca 1964 r.w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatbw wybuchowych w zakladach przemystowych nie
podlegajacych przepisom prawa gorniczego (Dz. Urz. MBIPMB nr 12 21964 r.).

e Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB,Warszawa 1988.

e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

e  PN-74/B 4452 Grunty budowlane. Badania polowe

e  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

e  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

e PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

e  BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

e Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

e  BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

e  BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

e  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

e BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i

odbioru
BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze
e BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
02.01.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE

02.01.01 Podloza, lawy, stopy i sciany fundamentowe
1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialdw wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania rob6t zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- Wykonania konstrukcji zelbetowych monolitycznych fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY
Beton C20/25 W8

Skladniki betonu
Cement
1. Do beton6éw nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
2. Cementy importowane moga by¢ uzyte do betonéw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i rodzaju wg norm
panstwowych.
3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem
z cementami innych marek i rodzajow.
4. Okres pomigdzy data wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,
- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,
- 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.
Zastosowanie cementu okres$lonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
Zastosowanie poszczegolnych rodzajéw cementu podano w tab. 6-2.
Cementy dostarczone w workach, a rozniace si¢ rodzajem, markg oraz $§wiadectwem jakosci, powinny by¢ magazynowane
oddzielnie w sposob umozliwiajacy tatwe ich rozrdznienie. Cementy dostarczane luzem, a réznigce si¢ rodzajem, marka
oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach.
Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozréznienie cementu.
Zastosowanie marki cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu

Noo

Kruszywa

1. Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnos$¢ uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnoéci. Zalecane uziarnienie
kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32
mm.

6. W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od: - 1/3 najmniejszego
wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodporno$ci lub marce wodoszczelnosci powinno mie¢ odpornosé na
dzialanie mrozu nie wigksza niz 2%.

8. Kruszywa do betonu roznigce si¢ asortymentem (klasa petrograficzng, rodzajem, frakcja, gatunkiem i marka) nalezy
magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed
zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyine z ré6znych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowac¢ w jednym usypisku, jezeli
zawartos¢ frakeji ponizej 2 mm nie rozni si¢ wigcej niz: o 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczad
5 m, przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Do produkcji betonu nalezy uzywaé wody o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Zaklad Produkcji Beton6w,
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Betoniarki na budowie
Dozowanie sktadnikow
1. Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).
2.Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest oddana w sposob
przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatow) znaczna czg§¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i
doktadnie pozostata niewielka czgs¢. Objetosé sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci
betoniarki, w ktorej te sktadniki maje¢ by¢ mieszane.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu:

1.S$rodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skltadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opadow atmosferycznych,
ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni
stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do
zalozonej receptor moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania :

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku
liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opr6znienia oraz byc¢ tatwe do
oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sila ludzka

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jest w czasie jazdy powinien by¢
tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowaé bezposrednio nad miejscem jej ulozenia tub - jezeli jest to
niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji tub jej elementu.

2. Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢
pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca, ktorych mieszanka jest transportowana na
miejsce jej utozenia.

3. Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu samochodowym z
ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki
betonowej bezposrednio na miejsce jej ulozenia.

4. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania
betonu oraz segregacja kruszywa.

5. Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca wozkow kotowych
lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Transport za pomoca pomp i urzagdzen pneumatycznych

1.Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do 35
m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggloéci betonowania.

2.Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejszej
liczbe zalaman. Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne.

3. Przekrdj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzywanego do przygotowania mieszanki betonowej.

4. Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na cisnienie
hydrauliczne.

5. Ustalone skiady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod fundamenty

1.Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego
ponizej podstawy fundamentu.

2.Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposoéb przewidziany do badania gruntow
metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowac projekt
techniczny fundamentow.

3.Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo
usuniecia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢
grubsza od 1/4 szeroko$ci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy - W porozumieniu z
nadzorem autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych roznic w osiadaniu
poszczegodlnych fragmentéw fundamentow.
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4. Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowa podsypke piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o
uziemieniu $rednim lub grubym albo z pospoétki piaskowej lub zwiru.

5.W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadaé¢ warstwami i zagesci¢. Wilgotno$¢ podsypki
podczas zaggszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zaggszczenie bez pojawienia si¢
wody na jej powierzchni.

6.W przypadku fundamentu na podlozu gruntowym plastycznym nalezy goérng warstwg podloza o grubosci 10 cm usunaé i
zastapi¢ podsypke piaskowa lub betonem, jednofrakcyjnym, ktoére ulatwia zespolenie i usztywnienie podtoza pod
fundamentem.

7.W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze nietrwalej nalezy podtoze zwilzy¢ i
wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub thucznia na grubos¢ ok. 5-10 ¢cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15
cm. 15 Ponadto podloze to nalezy zabezpieczy¢ na calej powierzchni dna wykopu przed naptywem wod opadowych i
powierzchniowych

Deskowania fundamentow

1. Deskowania indywidualne law lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm.
Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

2.Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi migdzy tarczami a $ciang wykopu w celu przyjecia parcia $wiezo
utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewngtrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione
kolkami wbitymi w grunt na gltebokos¢ ok. 0,6 m, a gorg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzalami podpartymi
palikami whijanymi w grunt.

3.Zaleca si¢ dla oszczednosci drewna stabilizowac tarcze za pomoca chomat stalowych przy jednoczesnym wstawieniu pomiedzy
tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledow technicznych i ekonomicznych zaleca si¢ deskowania systemowe (np. Slask lub
Acrow). Zestaw elementow deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajace wykonywanie law o
przekroju prostokatnym oraz elementy uzupelniajace wsporcze, ktére umozliwiaja betonowanie taw o przekroju schodkowym.

4. Zestawem elementéw deskowania systemowego mozna wykonywacé stopy fundamentowe pod stupy pod warunkiem kolejnego
wykonywania deskowania kazdego stopnia stopy. Kazdy wyzszy stopien stopy moze by¢ deskowany dopiero po uzyskaniu
przez beton nizszego stopnia dostatecznej wytrzymatosci na $ciskanie (ok. 10-12,5 MPa).

Lawy, stopy i Sciany fundamentowe

1. Sciany, lawy betonowe i lawy i stopy zelbetowe powinny by¢ wykonywane wtedy, gdy stosowanie taw z innego rodzaju
materiatlow jest
nieekonomiczne lub technicznie niewskazane oraz gdy fundament znajduje si¢ ponizej poziomu wody gruntowe;.

2. Lawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:

- wystepowania niejednorodnego gruntu w podtozu i mozliwosci wystgpienia nierownomiernego osiadania fundamentow
pod ciezarem obiektu budowlanego,
- stosowania taw ciagltych pod rzedy stupow,
- posadowienia obiektu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli.
3. Lawy betonowe i zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne mogg byé o przekroju prostokatnym, a przy grubosci lawy
wigkszej niz 50 cm moge miec $Scigte gorne narozniki. Pochylenie bocznych krawedzi law przyjmuje si¢ zazwyczaj 1:1 do 1
: 1,5, przy czym stosunek h : s - pochylenia skosu krawedzi powinien by¢ tak dobrany, aby napr¢zenia rozciagajace przy
zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyty granicznej wytrzymato$ci obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h:
s jest mniejsza od 1, to:
- nalezy szeroko$¢ odsadzek (wystepow) taw zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczen statycznych, jak wsporniki pracujace na
Zginanie,
- zbrojenie podtuzne law zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéow fundamentéw bezposrednich powinno byé
wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, a $rednica strzemion nie powinna by¢ mniejsza niz 6
mm; otulenie pretdw zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢, co najmniej 5 cm.

4, Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np.
klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢, co najmniej 6 cm.

5. Swiezo utozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzasami oraz uderzeniami przez
co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia ze spada ponizej + 10'C. W
przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢
do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej dniowej wytrzymato$ci na $ciskanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:.

- zgodno$¢ wykonania robdt z projektem

- jako$¢ wykonanych robot
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W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-
68/B10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokétem czgsciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:
- rob6t wymienionych w pkt. 5
- czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska
- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ materiat z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajace do zapraw i betondéw cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

e PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie za pomocg mtotka Schmidla typu N

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

e PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

02.02.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE MONOLITYCZNE

02.02.01 Konstrukcje zelbetowe monolityczne budynku
1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdw wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawe do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- Wykonania konstrukcji zelbetowych monolitycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Beton C20/25 W8

Skladniki betonu

1. Do betondow nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
2. Cementy importowane moge by¢ uzyte do betondw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i rodzaju wg norm
panstwowych.
3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.
4.  Okres pomig¢dzy data wystania cementu z wytwoOrni a data uzycia cementu nie powinien by¢ dhuzszy niz:
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- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,
- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,
- 3 miesiace przy innych rodzajach cementu.

5. Zastosowanie cementu okre$lonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.

6.  Zastosowanie poszczeg6lnych rodzajow cementu podano w tabl.. 6-2.

7.  Cementy dostarczone w workach, a réznigce si¢ rodzajem, marka oraz §wiadectwem jakoS$ci, powinny by¢ magazynowane
oddzielnie w sposob umozliwiajacy latwe ich rozréznienie. Cementy dostarczane luzem, a rdznigce si¢ rodzajem, marka
oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ oznaczone w sposdb
umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Kruszywa

1. Do betonéw nalezy stosowacé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwe najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialno$¢. Zalecane
uziarnienie kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32
mm.

6. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 314 odlegtosci w §wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub marce wodoszczelnos$ci powinno mie¢ odpornos¢ na
dziatanie

mrozu nie wigkszej niz 2%.

8. Kruszywa do betonu rdézniace si¢ 'asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcje, gatunkiem i marka) nalezy
magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa
przed zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyine z roznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym usypisku, jezeli

zawartos¢
frakcji ponizej 2 mm nie ro6zni si¢ wigcej niz o 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczaé

5m, przy
czym nie ogranicza si¢ wielkosci usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Do produkcji betonu nalezy uzy¢ wody o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania Ogélne.
Zaklad Produkcji Betonéw;

Betoniarki na budowie

Dozowanie sktadnikow

1
2.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwalana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdw) znaczna cze¢$¢ materiatu w krétkim czasie, a nastepnie powoli i
doktadnie pozostata niewielka cze$é. Objetosc sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci
betoniarki, w ktorej te sktadniki maje by¢ mieszane.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu

1.

3.

4,

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodno$¢ mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej

- opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

. Czas trwania transportu dobor $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke

betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i

rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do

zalozonej recepture, moze wynosi¢ + I cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razi-koniecznosci przetadunku
liczba przetadowan powinna by¢ mozliwe najmniejsza,

21



- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdéznienia oraz by¢ fatwe do
oczyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudlach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne

Transport za urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sila ludzka

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych je w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowac bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - W
poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

2.0proéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢
pompami, lub bezposrednio do pojemnikow kotowych (japonek), za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce
jej ulozenia.

3.Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu samochodowym z
ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacym podawanie mieszanki betonowe;j
bezposrednio na miejsce jej utozenia.

4.Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania
betonu oraz segregacja kruszywa.

5.Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce ulozenia za pomoca wozkoéw kotowych
lub taczek, z tym, ze napehianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki,

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1.Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do 35
m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciagtosci betonowania.

2.Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zataman. zlacza przewodow powinny by¢ szczelne.

3.Przekroj przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;.

4.Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na ci$nienie

hydrauliczne.

5. Ustalone sktady i ciektos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych

przepompowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Deskowania belek, Scian, podciagéw, wiencéw i stropow

1.Deskowanie indywidualne -belek i podciggéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jezeli przeznaczone jest
ono do konstrukeji z betonu monolitycznego, nalezy zastosowaé elementy st¢zajace i pomocnicze w postaci desek dociskowych,
zastrzalow, rozporek itp.

2.Tarcze denne powinny by¢ o szeroko$ci rownej szerokosci belki. Wykonywac¢ je nalezy z desek grubszych niz tarcze boczne,
ktore je obejmuje. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny by¢ ustawione na ryglach przybitych do
stojakow lub na poszerzonych gltowicach stojakow.

3.Deskowanie belek i podciagow przy duzym zakresie robdt betonowych zaleca si¢ wykonywaé z inwentaryzowanych
elementow deskowania systemowego (np. Slask, Acrow) przy przestrzeganiu instrukcji producenta danego typu deskowania.
4.Deskowanie stropéw zaréwno ptyt plaskich, jak i stropdw zebrowych, nalezy wykonywac za pomaca tarcz o dlugosciach
modularnych 3,0- 6,0 m i szeroko$ciach 0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowan w dtugich i waskich (do 2,0 m)
pomieszczeniach rygle podpierajace tarcze deskowania moge by¢ ustawione na krotkich deskach przybitych do $cian hakami. W
pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy ulozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub
teleskopowych, dostosowanych do wysoko$ci pomieszczenia. Przy stropach zebrowych rygle tarcz ptaskich moge by¢ opierane
bezposrednio na stojakach lub na deskach podporowych przybitych do tarcz bocznych deskowania zeber.

5.W celu tatwiejszego rozdeskowania stropu nie nalezy dosuwaé tarcz ptyty ze wszystkich czterech stron do tarcz bocznych
zeber. Powstale szczeliny nalezy wypetni¢ deskami krawedziowymi. Grubo$¢ desek, rozktad naktadek taczacych deski i
przekroje nakladek, rozstaw stojakow oraz wymiary desek oporowych, ktorymi mocuje si¢ boczne tarcze.

Elementy Zelbetowe - stupy, $ciany, belki i plyty
Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w §cianach:
1.  Stupy wolno stojagce lub stlupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej 5 m przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$¢ nie przekraczajacej wysokos¢ kondygnacji
lub 3 m.
3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 oraz Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju z
krzyzujacym sig¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej
niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zaggszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgltebnych i
przyczepnych albo recznie przez sztychowanie. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw.
W przypadku konie wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno
by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami technicznymi.
4. Dolna cze$¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypelniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowsg przeznaczong do
betonowana po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wickszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej z przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach:
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1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze shupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 2 godz. od
chwili zabetonowania $cian.

2. Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych, dachowych itp, powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie

od ptyt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodnos$¢ wykonania robot z projektem
- jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokotem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:

- rob6t wymienionych w pkt. 5

- czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska

- uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZNE

PN-80/B-01800 Antykorozyjnezabezpieczeniawbudownictwie.Konstrukcjebetonowejzelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa badania wytrzymatoéci betonu na

$ciskanie

e PN-74/B6262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocg mtotka Schmidla typu N

e  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e  PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

e  PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

02.02.02  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialdow wykonania i odbioru rob6t
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania rob6t zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - wykonania zbrojenia konstrukcji zelbetowych
monolitycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali klasy A-0 gatunku STOS, klasy A-1 gatunkow St3SX i
St3SY, klasy A-11 gatunkéw 18G2 i 20G2Y, klasy A-111 gatunku 34GS, klasy A-11IN gatunku 20G2YYY, drut klasy D-1
ciggniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-I ze stali gatunkéw St2S
i 10G. Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami panstwowymi, na
podstawie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlane;j.

2. Do zgrzewanych punktowo plaskich i przestrzennych szkieletow przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
stosowac prety ze stali klasy A-1 gatunkéw St3SX i St3SY, klasy A-11 gatunku IBG2Y, klasy A-111 gatunku 34GS, klasy
A-11IN gatunku 20G2YY, drut klasy D-1 ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-I
ze stali gatunkoéw St2S 1 10G.

3. Wrtasciwosci mechaniczne stali klasy A-0, A-1, A-11, A-111 i A-TTIN sa okreslone w PN-81/ H-84023 i PN-82/H-93215.
Wiadciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sa okres$lone w PN-72/H-84020. Wiasciwosci mechaniczne siatek
zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 1 OG sg okreslone w $wiadectwach 335/82 i 402/80.

4. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretow prostych w wigzkach powinny mie¢ za§wiadczenie

o jakosSci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki pretow powinny by¢ zaopatrzone w

przywieszki zawierajece: znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrdbki cieplne;.

Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbg¢ olejng przemalowane z

jednej strony koncow pretow.

7. Prety ze stali klasy A-11 powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ uksztattowane dwa zeberka
podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Migdzy tymi zeberkami
powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne nachylone jednokosnie (Srubowo) do osi podiuznej preta pod katem 60' i
réwnomiernie rozmieszczone wzdhuz catej dtugosci preta. Prety ze stall 20G2Y dla odrdznienia ich od pretow ze stall
18G2 powinny by¢ cechowane trwale czerwong farba przez malowanie koncow pretow z jednej strony kazdej wiazki lub
przez namalowanie na Kazdym kregu jednego pasa o szeroko$ci, co najmniej 20 mm.

8.  Prety ze stall zbrojeniowych klasy A-111 i A-IIIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ dwa
Zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podiuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami
powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony
pod katem a = 60, a z drugiej strony pod katem 360'-a = 300'. Prety ze stall 20G2YY klasy A-IIIN dla odréznienia ich od
pretow ze stall 34GS majg na-walcowane dodatkowe zeberka podtuzne o dtugosci odpowiadajacej trzem odstepom miedzy
zeberkami poprzecznymi, po obu stronach preta.

9. Druty zbrojeniowe klasy D-1 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni zewngtrznej. Nalezy stosowaé w budownictwie
druty gote, szare i twarde o doktadnosci wymiardéw $rednicy okreslonych w normie panstwowe;.

3. SPRZET

oo

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.
Wymagania Ogélne.

1. Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nastgpujace urzadzenia:
- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretéw dostarczanych w odcinkach
prostych,
- urzadzenia i maszyny do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednia grubosc,
- urzadzenia i maszyny do ksztaltowania pretow zbrojeniowych,
- urzadzenia i sprzgt do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.
2. Urzadzenia do cigcia i gigcia pretow moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne cigcie i gigcie moze by¢ wykonane na pretach
o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm.

4. TRANSPORT

1.Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny byé przewozone S$rodkami
transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i deformacji.

2.Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkow transportu.

3.0ddzielne prety nalezy przewozié¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.

4. Szkielety plaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na plask w pakiety po 10-20 szt.

3. Kazdy szkielet plaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien by¢ oznakowany, przymocowana

do
niego przywieszke zawierajaca:
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- znak wytworczy,

- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

- zaswiadczenie producenta o jako$ci wyrobu.
4.Pakiety szkieletow mogg by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej pakiety nalezy podnosi¢ za pomoca 4
zawiesi. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ o prety podtuzne o wigkszej Srednicy.

5. WYKONANIE ROBOT

Konstruowanie zbrojenia

Ustalenie $rednicy pretow

1.Nominalna $rednica pretow okraglych gladkich i zebrowanych oraz ich nominalne powierzchnie przekroju poprzecznego
podano w odpowiednich tabelach, $rednice nominalne pretéw Zebrowanych Iub profilowanych sg to $rednice odpowiadajace
srednicom pretéw gladkich o przekroju réwnowaznym przekrojowi nominalnemu pretow zebrowanych. W niniejszych
warunkach okreslenie $rednicy preta d oznacza zawsze $rednice nominalng.

Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukcji
1. Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznos$ci od przewidywanego sposobu zageszczania
betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania, i nie mniej niz $rednica nominalna
grubszego preta.
- 50 mm -, jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania
2.Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz $rednica
preta.
3.Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny by¢ usytuowane jeden
nad drugim, przy czym odlegto$¢ miedzy pretami poszezegdlnych warstw powinna wynosi¢, co najmniej 20 mm i nie mniej
niz $rednica preta.
4.W przypadku elementow prefabrykowanych wykonywanych przy uzyciu wibratorow odlegtosci migdzy pretami mozna
zmniejszy¢ do:
- 15 mm i nie mniej niz §rednica preta - Zeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania
- 10 mm i nie mniej niz 0,5 d - migdzy pretami pierwszej i drugiej warstwy, liczac od dotu
5. W przypadku, gdy sa zapewnione warunki prawidlowego zaggszczania betonu (przy uzyciu wibratoréw), dopuszcza si¢ na
grupowanie pretow parami. Odlegtos¢ miedzy parami pretdw powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.
6. Minimalny rozstaw pretow w szkieletach powinien by¢ ustalony w zaleznosci od mozliwosci ich zgrzewania, z tym, ze
odleglos¢ pomiedzy pretami nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 30 mm i nie mniej niz 2 dj (d1 - $rednica preta podtuznego; no$nego) dla odlegltosci C osiowego rozstawu nosnych pretow
podtuznych
b) 75 mm dla odleglosci t osiowego rozstawu nosnych pretow podtuznych w stupach
¢) 50 mm i nie mniej niz 10 d2 (dj - $rednica preta poprzecznego) dla odlegtosci S i St osiowego rozstaw pretow poprzecznych
d) 20 mm i nie mniej niz d dla dlugo$ci wolnego konca preta w szkielecie
7.Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia no$nego utozonych w jednej ptaszczyznie powinien wynosic:
a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajacych.-
- przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju o wysoko$ci h > 100 mm - 1,2 h i nie wigcej niz 250 mm,
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,
b) w elementach $ciskanych - 400 mm.

Wykonywanie hakéw, petli i odgieé
1. Prety rozciagane i strzemiona ze stali klasy A-0 i A-1, taczone w szkielety za pomoca wigzania drutem, powinny by¢
zakonczone hakami lub petlami kotwigcymi. Prety rozciagane ze stali klasy A-11, A-111 i A-IIIN mogg by¢ zakonczone hakami
prostymi lub petlami kotwiacymi.
2.Prety ze stali klasy od A-11 do A-IIIN mogg by¢ stosowane bez hakow.
3. Strzemiona ze stali od A-11 do A-IIIN powinny by¢ zakonczone hakami prostymi.
4.Srednica oraz lokalizacja zagieé pretow powinna by¢ podana na rysunkach techniczno-roboczych.
5.Wewnetrzna $rednica zagieé pretow zbrojenia gtdwnego powinna by¢ nie mniejsza niz:
-10 d dla pretow ze stali klasy A-0, A-1i A-11,
- 15 d dla pretow ze stali klasy A-111 i A-11IN.
6.W miejscach zagi¢é i zalaman elementdw, np. narozy ram, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowaé srednicg zagigeia rowna, co najmniej 20 d.
7.Wewnetrzna $rednica zagigé strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Kotwienie pretéw zbrojenia i siatek

1. W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomocg, odcinkdéw prostych,
odcinkéw prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretdw poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca
zgrzewania punktowego (garbowego).

2. Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak ksztaltowac, aby ich zakotwienie w konstrukeji Zelbetowej znajdowato sig, w strefie $ciskanej
danego elementu.

3. Podstawowa dtugosé zakotwienia ly, nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku: - kotwienia pretdw poziomych usytuowanych w
odlegtoéci mniejszej niz 100 mm od gérnej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy, -
kotwienia poziomych pretow w konstrukcjach betonowych w sposob ciagly systemem §lizgowym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jako$¢ wykonanych robol
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane robot nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czgéciowego odbioru elementow robot

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, wykonanie:
- robot wymienionych w pkt. 5
- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

$wiadectwo ITB 333/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S

$wiadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali 10G

PN-84/B03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

o PN-78/H-G4408 Technologiczna proba zginania metali

o PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jako$ci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

o PN-81/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

o PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

o PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
o PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztgczy spawanych lub zgrzewanych

02.04.01 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Cze$¢ ogélna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

» Wykonanie i montaz konstrukgcji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami
zawartymi w ST .Wymagania ogélne., pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami
Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST .Wymagania ogolne", pkt. 1.5.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow

2.1. Drewno lite

Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny
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by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji
projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki,
klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. dgbowego, akacjowego lub innego o
zblizonej twardo$ci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub
PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymato$ci drewna
powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

2.1.1. Przyktadowe wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa dla przyktadowej klasy C, podaje ponizsza tabela.

Klasy drewna Oznaczenie

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozciaganie wzdtuz wtokien 14 18
Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 53 57
Scinanie wzdtuz widkien 2,5 3
Rozciaganie w poprzek wiokien 0,4 0,4
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady

C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 Vo
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna niedopuszczalne
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierowno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna liSciastego nie powinna przekraczac¢ 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w gruboéci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w gruboéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukceji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretoéw do drewna,
sworzni, pier§cieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN
14592.

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie
srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukeji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwa
folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw
od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zaggszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu skladowania. Przy
uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych
elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich
deformacji. Elementy pionowe w postaci stupow, czgéci ram, tukéw, wysokich elementow poziomych moga by¢ sktadowane w
pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementéw poziomych.

5 Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci sprzetu, maszyn i narzedzi

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

* Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

» Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa , strop.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugosé elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dlugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe (pas dolny wigzara), krokwie, murlaty.

Rozstaw wigzaréw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- W rozstawie wigzaréw z podsufitkg do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Murlaty powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m.
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Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na
dtugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmniej 3 cm.

5.4 Olacenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekrdj zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niz 38x50 mm.

Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wiazara jednym gwozdziem 4x100 mm. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢
co najmniej 2,5% wigksza niz grubos¢ laty.

Styki tat powinny znajdowac si¢ na wigzarze.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola i badania materialow i wyrobéw

Badania wlasciwosci materialow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach,
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materialdw i wyrobow
powinno by¢ podane:

. W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnos$ci lub deklaracjach zgodnosci wyroboéw z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),

. W zapisach w dzienniku budowy,

. W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj¢ lub certyfikat
zgodno$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materialow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiardw tych elementow z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyroboéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130,
poz.1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidtowosci wykonania i zgodnoS$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

. Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,

. Sprawdzenie wymiardéw szablonow, konturdéw oraz wymiarow poszczegodlnych elementéw za pomocg tasmy lub miarki
stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czgSciowe powinny obejmowac:

. zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,

. rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

6. prawidtlowos¢ wykonania potaczen,

. zabezpieczenie drewna,

. wymiary elementow,

. prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkami obmiaru sa:

- Dla pozycji: wykonanie i montaz konstrukcji - iloé¢ m3 wykonanej konstrukcji.

- Dla pozycji: obudowa i otacenie - powierzchnia wykonana w m2.

8. Sposdb odbioru robét

Podstawe kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowia nastgpujace dokumenty:
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

. pelna dokumentacje powykonawcza,

. protokoly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

. protokoly z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot z
uwzglednieniem robot zanikajacych,

. wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

. wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych,

. pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych
oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

. zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

. prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

. prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow konstrukcyjnych

. prawidtowosci wykonania zlaczy

. prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

. nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukeji

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegaja odrgbnemu postgpowaniu. Moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstgpstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniaja
warunkow i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej i
wykonanie jej zalecen.

9. Podstawa rozliczenia robé6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w ST.
10. Dokumenty odniesienia
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10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztgcznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o wiorach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie glgbokosci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.

PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metoda biologiczna.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji no$nych - Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Pyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia uzytkowe
w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Piyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia uzytkowe
w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Pyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obciazen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1: Ptyty OSB, ptyty
wiorowe i plyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - Nosno$¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztacza na taczniki mechaniczne . Ogélna zasada okre$lenia no$nosci i
odksztalcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na faczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace gestosci
drewna.

10.1. Inne

Wréblewski B.: .Odporno$¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokodow. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.
Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane" 1996.

Zenczykowski W.: " Budownictwo ogdlne" Tom I. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.
Zenczykowski W.: .Budownictwo ogdlne" Tom IIL. Cz. 1. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady, Warszawa 1967.
Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszow 2004 r

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 lIzolacje wodochronne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robdt zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: -Robot izolacji wodochronnych i
przeciwwilgociowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Wymagania podstawowe

1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych oraz , zywic
syntetycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowaé papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie- Dopuszcza sie papy na
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tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01 MPa dzialajacego na izolacje lub zamknigcia przepony
izolacyjnej miedzy konstrukcja a zelbetowa $cianka dociskowa polaczong z czgécig konstrukcyjna kotwami talerzowymi; w
drugim przypadku -papy na tekturze lub na tkaninie technicznej nalezy stosowa¢ wytacznie w $rodkowych warstwach przepony
izolacyjnej. Nie dopuszcza si¢ uzywania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjne;.

3. Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materialow asfaltowych ze smotowymi
lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpomych), jest niedopuszczalne

4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
srodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podatnych w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

5. Przy stosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do zapraw i betonéw sktad mieszanek powinien by¢ odpowiednio skorygowany,
ze wzgledu na ujemny wptyw tych dodatkéw na czas wigzania cementu i na wytrzymato§¢ zapraw i betonéw. Dodatki
uszczelniajace powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw ITB.

6. Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mie¢ wickszej
nasigkliwosci niz 6 % wagowo.

7. Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow o dostatecznej wytrzymatoSci na zginanie i
rozciaganie, szczelnych i latwych w laczeniu migdzy sobg (np. z blachy miedzianej, taSmy PVG, gumy, blachy stalowej
ocynkowanej) Materiaty Izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB

8. Papy zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w S T 00.0000. Wymagania og6lne.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, zuraw

Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wplywami atmosferycznymi Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ materiat Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ fadunku

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podkladu
Wymagania ogolne
1. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nie odksztatcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia. Dla zapewnienia
prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem najezy Stosowac nastgpujace klasy betonu w podktadach.

-przy przeponach z materiatéw bitumicznych B-7,5,

-przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B-10,

-przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych B-20.
2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdéw bitumicznych powinna by¢ réwna (bez
wglebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacj¢ z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia
podktadu powinna by¢ gtadka.
3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem
45° na szerokosci i wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.
4. W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Gruntowanie podkladu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych do
podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5.

3. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
calkowitym wyschnigciu pierwsze;.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz O°C.

Izolacje przeciwwilgociowe

Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy stosowa¢é dla zabezpieczenia.

-fundamentow budynkow potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej lub przed podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i
przed woda opadowa wsiagkajaca w grunt,

-budowli fragmentow lub budynkéw podziemnych lub ich czgséci znajdujacych si¢ nad zwierciadtem wody gruntowej przed woda
kapilarng lub wsigkajaca w grunt,

-§cian i stropow pomieszczen mokrych (taznie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni, -balkonéw, loggii itp.
przed woda opadowa.
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Podzial izolacji przeciwwilgociowych

W zalezno$ci od sposobu wykonania i uzytego materialu rozréznia si¢ nastepujace rodzaje izolacji
przeciwwilgociowych

-izolacje powlokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz zywic syntetycznych,

-izolacje warstwowe z materiatéw rolowanych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), -izolacje z zapraw wodoszczelnych i ptytek
oktadzinowych.

Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych Izolacje powlokowe bez wkladek

1. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniajacych moga by¢
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, Scian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw
mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niz dwie, a lacznie grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow
asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego
rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C

2. Izolacje powlokowe z lepikow smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie, co izolacje powlokowe z mas
asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektow gospodarczych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji powlokowych z
lepikow smotowych w budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw
lepiku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢
tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania
na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

3. Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z wiokien szklanych moga by¢ stosowane jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos$¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych
nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

Izolacje papowe

1 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektow budowlanych przed wilgocia z gruntu powinny sktadac si¢ z
dwoch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podioza i sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciagly na catej
powierzchni.

2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed woda zarobowa z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wyltacznie na
zaktadach.

3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wylacznie lepik smotowy
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Wymagania dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje fundamentéw budynkow

1. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z, dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej
warstwy folii polietylenowej na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. 2 Powinna ona wystawac co najmniej [ cm z
kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).

2. Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wysokosci
minimum 15 c¢cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

3. lzolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w $cianach na wysoko$ci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma gorna -pod stropem. W przypadku budynkow posadowionych w gruncie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢ ukladanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (ok. 30 cm nad
poziomem terenu).

4. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci
ok. 30 cm ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacjg pozioma $cian.

5. Pionowa izolacja bitumiczna z materiatow rolowanych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki z cegly, a nad terenem
powinna by¢ wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowej 1 :2, z betonu wodoszczelnego, oktadziny z klinkieru lub
kamienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w S T 00.00.00 Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja.:
-Zgodnos¢ wykonania rob6t z projektem
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-Jakos$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, PBiST9.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0000.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem cze$ciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 5

-czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB nr 192/ME/74. Tasmy izolacyjne z folii aluminiowej "Izofolia 1, 2"
Swiadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo-cyklokauczukowa "Cyklolep"

Swiadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-tugoodpoma z PCW

Swiadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.

Swiadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW .

Swiadectwo ITB nr 411/81. Masa asfaltowo-kauczukowa

Swiadectwo ITB nr 448/82- Papa asfaltowa na osnowie z wtokniny przeszywanej
Swiadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne tasmy klejace beznosnikowe

Swiadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne tasmy klejace nosnikowe

Swiadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych
Swiadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-Q3/B-24626 Lepik smolowy stosowany na gorgco

PN-771B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-74/H-92916 Otow i stopy otowiu- Blachy i tasmy ogdlnego przeznaczenia
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i polistyrenowy
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace

BN-87/6755-Q6 Welon z widkien szklanych

BN-82/6759-05 Tasma budowlana uszczelniajgca "Izofolia"

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

BN-7716759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

03.03.01 Stolarka

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych S T
Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze. -Roboty stolarki budowlanej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S T sa zgodne zobowiazujacymi PN.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Wyroby stolarki budowlanej
1. W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy rozrézniaé:

-stolarke¢ okienna, tj. okna,

-stolarke drzwiowa, tj. drzwi,
2. W zalezno$ci od wykonczenia powierzchni wyrobow stolarskich nalezy rozréznia¢ wyroby stolarskie: impregnowane,
gruntowane, malowane.
3. Zaleca si¢ wbudowywac stolarke okienna i drzwiowa kompletnie wykonczona powloka malarska oszklong i wyposazong w
okucia, tj. tzw. stolarke konfekcjonowang

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolark¢ Ustawianie wyrobow stolarki okiennej i drzwiowej -jak przy
formowaniu jednostek tadunkowych Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Przy
transporcie oscieznic okiennych (bez skrzydet) nalezy uktadac¢ je na stojakach bocznych, tak aby przestrzen $wiatta o$cieznicy
wypelni¢ krzyzowo drugg partia oScieznic. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace
stabilno$¢ 1 zwartos¢ tadunku

5. WYKONANIE ROBOT

Whudowywanie stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy

1. Stolarka okienna winna by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami z styropianu (wykonane podczas wykonywania elewacji)

2. Oécieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakow oscieznicy, powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie
stolarki okiennej.

3. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorych ma przylega¢ oScieznica, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

4. Usytuowanie progu wzglgdem ptaszczyzny wegarkow powinno, po ustawieniu na nim okna, zapewnia¢ prawidlowe jego
przyleganie do wegarkow.

Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej

1. Stolarke okienng nalezy zamocowywac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN.

2. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przecigcia si¢ plaszczyzny wegarka z
plaszczyzna, oscieza.

3. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty tgczenia oScieznic sgsiadujacych ze soba okien nalezy
rozmieszcza¢ w sposob podany w PN, a plaszczyzne potaczenia o$cieznic traktowac jak krawedz oscieza. Zestawione stojaki
oscieznic nalezy taczy¢ za pomoca wkretow do drewna. Ponadto okna taczone w zestawy, roéwniez z drzwiami balkonowymi,
nalezy dodatkowo mocowaé w nadprozu, a w progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu
1. W sprawdzone i przygotowane oscieze, t j. o naprawionych uszkodzeniach i nierdwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawic stolarke okienna na podktadkach lub listwach.
2. W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy
kotwigce w oSciezach.
3. W os$ciezach z weggarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, moze by¢ dokonane
nastepujacymi sposobami:
-w trakcie osadzania okna utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisnaé oscieznice do wegarka,
-przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy ( od strony styku z wegarkiem) listew dystansowych o wymiarach 20X8 do 10
mm wzdhiz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8-10 mm powstala po docisnieciu o$cieznicy do wegarka i jego
umocowaniu do o$cieza nalezy wypehic kitem trwale plastycznym.
4. Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez ulozenie na progu warstwy
kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W przypadku progu drewnianego nalezy utozy¢ pionowa warstwe kitu,
przykrywajaca styk progu ze $ciang pod okienng i styk progu z o$cieznica, az do poziomu wrebu przewidzianego do umocowania
fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowane;.
5. W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypehi¢ kitem trwale
plastycznym, a na pozostalej szerokosci o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
6. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu
i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow
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oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm -do 2 m, 4 mm -powyzej 2 m dhugo$ci przekatne;j.

7. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwierac si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do o$cieznicy.
8. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow typu zaczepow, gwintowanych hakow do o$cieznic, wkretow
wkrecanych do drewnianych klockéw w o$ciezu kotew Z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do
o$ciez-a jest zabronione.

9. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy o$cieznica a o$ciezem
materiatlem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu Do uszczelnienia stolarki w o$ciez-u przed
przenikaniem' wody opadowej i powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne Zabrania si¢ uszczelniania przestrzeni migdzy
osciezem 1 o$cieznica sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczna
srodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Whudowywanie stolarki drzwiowej

Whbudowywanie o$cieznic drzwi w mury grube

1. Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych. Odlegtosci migdzy
punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy -nie
wigksze niz 30 cm.

2. Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzanych w murze, albo,
przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu. Klocki o ksztalcie §cigtego ostrostupa (zapewniajacym
dobre utwierdzenie w o$ciezu nalezy wykonac z tat o przekroju, co najmniej 6X10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed korozja biologiczng powierzchnie od strony muru.
3. Szczeliny powstale pomiedzy osSciezem i o$cieznica po osadzeniu o$cieznicy w Sciany zewnetrzne nalezy wypelni¢ na
obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robot odpornym lub zabezpieczonym przed
korozja biologiczna 4. Dopuszcza si¢ osadzanie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia
drewna o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w S T 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie Z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.0000

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.0000
Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020,PBiST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.0000
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem cze$ciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje.

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie: -rob6t wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-4 (PR 5)84- CO BP Budownictwa
Ogolnego, Warszawa 1984.

e  Katalog okien, drzwi, wrét typowych i powtarzalnych- CBPB BW Bisprol, Warszawa 1985.

e  Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w §ciany o roznej konstrukcji B-I
(PR 5)85. CO BP Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1985.

e Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183. ITB, Warszawa 1975.

e  Wytyczne stosowania koputek ze szkfa hartowanego -Instrukcja nr 214. ITB, Warszawa 1978.

e  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne
PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-79/B-13951 Szkto ptaskie zbrojone

PN-86/B-13052 Szkto budowlane- Szkto ptaskie okienne ciggnione

PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-8016112-28 Kit miniowy

BN-75/6753M)2 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-78/6753-05 Kit tiokolowy

BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/6821-03 Szkto budowlane- Szyby bezpieczne hartowane ptaskie
BN-84/6824-01 Szkto budowlane

BN-76/6825-01 Szkto budowlane. Kopuitki hartowane

BN-82/6825-02 Szkto budowlane profilowe Yitrolit

BN-62/7147-01 Meble wbudowane. Szafki drewniane podokienne Szczegdty konstrukcyjne
BN-7917150-01 Stolarka budowlana. Paktowanie, przechowywanie i transport
BN-7517150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan

BN-7517150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane Metody badan

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana Drzwi i okna Terminologia

03.05.01 Tynki i okladziny
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i oktadziny wewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Materialy do wykonywania tynkow
Spoiwa
1. Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

Piasek i woda

1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci. nie zawiera¢ domieszek
organicznych,

-mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25--0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

-przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna byé
wigksza niz 1% masy cementu.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -§rednioziarnisty.

3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

4. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich

1. Zapraw¢ wapienng zaprawe¢ cementowo-wapienng zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienng zaprawe cementowa oraz zaprawe
cementowo-gliniang nalezy przygotowywac¢ w sposob podany w PN.

2. Zaprawe gipsowa nalezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porcjami. Wskaznik wodno-
gipsowy powinien wynosi¢ 0,8-0,7.
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Do zapraw gipsowych mozna stosowac nastgpujace opdzniacze czasu wigzania:
-mleko wapienne zamiast wody zarobowej,
-wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5-20% gipsu,

Materialy do wykonywania okladzin ceramicznych
Spoiwa
1. Zaprawa klejowa ATLAS powinna spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych i instrukcjach producenta

Plytki ceramiczne Scienne

1. Phytki ceramiczne $cienne glazurowane posiadajace atest ITB oraz spetniajagcy wymagania podane w normach panstwowych i
instrukcjach producenta. Ptytki powinny spetnia¢ wymogi norm PN EN 99- nasiagkliwo$¢ > 10%; wytrzymato$¢ na zginanie 15
MPa PN EN 100; twardo$¢ min. 3- PN EN 101, Odpornos¢ termiczna wg PN EN 104; odporne na dziatanie Srodkéw
chemicznych min. KL.B wg PN EN 122, odporne na plamienie min KL. 2 wg PN EN 122

Materialy do wykonywania okladzin z suchych tynkow gipsowo-kartonowych
Konstrukcja szkieletu z profili zimnogigtych stalowych systemowa np. Nida Gips, Knauf itp. posiadajace aprobat¢ ITB oraz ptyty
gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm spetniajace wymagania podane w normach panstwowych i instrukcjach producenta.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogolne.
Zaktad Produkcji Betonow;
Betoniarki na budowie

Dozowanie skladnikow

1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w sposob
przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdw) znaczna czg¢$¢ materialu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i doktadnie
pozostata niewielka czgsc¢.

3. Objetos¢ sktadnikoéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki maja by¢
mieszane.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1. Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do
35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej cigglosci betonowania.

2. Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zalaman Ztgcza przewodoéw powinny by¢ szczelne

3. Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;j.

4. Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na ciSnienie
hydrauliczne.

5. Ustalone sklady i ciekltos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.

Do przewozu moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementow. Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy taczy¢é w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartosé
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwarunkowania ogélne przystapienia do wykonywania robét tynkowych

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile
sa wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po
wykonaniu tynkoéw

2. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB, Warszawa 1988.

3. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni, sposob.

4. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, t j. w ciggu I tygodnia, zwilzane woda.
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Przygotowanie podlozy

Podloze z elementow ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na gltgbokos¢ jak wyzej Tub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepnos¢ tynku do podloza.

2. Przed rozpoczgciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usunaé zaprawe wystajaca ze spoin dolne potki belek stalowych
powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych
Plamy z substancji ttustych mozna usunac przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda

Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych
1. Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa na dobrze wykonczonych elewacjach i we
wnetrzach, przy czym na narzut i gltadz, tynkéw zewngtrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych
trjwarstwowych tynki o szczegoélnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane s3 tynkami doborowymi (kat.
IV), a jezeli ponadto gltadz jest zacierana packa oblozona filcem -tynkami doborowymi filcowanymi (kat. 1V). Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gladzi, tzw." tynki wypalane moga by¢ wykonywane w
pomieszczeniach mokrych
2. Obrzutkg we wszystkich odmianach tynku nalezy wykonywa¢ wg PN
3. Narzut tynkow trojwarstwowych powinien by¢ wykonywany zgodnie z PN, przy czym przy wykonywaniu tynkow
doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowa¢ dodatkowo wyrownujace pasy lub listwy. Narzut tynkow wypalanych nalezy
wykonywaé z zaprawy 1 cementowej I: 2. Marka zaprawy zastosowanej na narzut tynkow wypalanych nie powinna by¢ nizsza
niz zastosowanej na obrzutke.
4. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania V warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego
Nalezy stosowaé zaprawy:

a) wapienne (I: 3, 1: 2,5 lub 1:2),

b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno: piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wigkszym niz 20% w stosunku do
objetosci wapna,

€) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1 :4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1: 1 :2.
Gtadz tynkow zewngtrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:.2
5. Do wykonywania gladzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany
0 uziarnieniu 0,25-{),5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniang.
6. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych zasad:

a) wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wtdkna szklanego na
styropianie,

b) wyprawy najezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C,

¢) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
podczas dni upalnych,

Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych
1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecigtnie wykonczonych elewacjach, na
innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku
wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.
2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ 6d rodzaju podtoza.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gtadko (kat. III).
3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
4. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonow komoérkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubosé
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢é wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o
stosunku 0,1 : 1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1: 0,6 : 8. Konsystencja
zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosic¢ paca,
doktadnie dociskajac ja do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podtozu z gestej siatki
naciagnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciskac na druga strong siatki.
5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem Podczas
wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwang stale w jednym kierunku Na narzut powinny by¢ stosowane
nastepujace zaprawy.
-wapienne -z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1: 3 lub 1: 2, albo wapna
hydratyzowanego -1: 3,
-gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu stropéw -do 30% w
stosunku do objetosci wapna,
-cementowo-wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 :10, do tynkéw zewnetrznych 1: 1,5. : 5, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1. 0,3 : 4,
-cementowe; do tynk6éw nie narazonych na zawilgocenie 1 4, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1 : 3,
-cementowo-gliniane, do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 12,510, do tynkow narazonych na zawilgocenie 1: 1,5 :
3,5 (cement. rzadkie ciasto gliniane: piasek}. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podiozu
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z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego Narzut mozna wykonywac¢ bez pasow lub
listew, §ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa drewnianga. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w S T 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w S T 0000.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020,PBiST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czgsciowego odbioru elementow robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie: -rob6t wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Atesty i specyfikacje producentdow zapraw i klejow

e Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipca 1980 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny -odpowiada¢ budynki (Dz.U nr 17111 980).

e  Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988.

e  Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z elementow
prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.

e Zbidr przepisow prawnych dotyczacych wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urzadzen grzewczo- kominowych
oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa, organizacji-i higieny pracy, majacych zastosowanie w dziatalno$ci
rejonowych zaktadéw Krajowej Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich. Wroctaw 1979.

e  PN-83IB-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Wymagania .PN-621B-06257 Beton

zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.

PN-75/8-12001 Cegta petna wypalana z gliny -zwykta

PN-751B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

PN-761B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

PN-73/B-12007 Pustaki do przewodow dymowych

PN-65/8-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-7114817-04 Osprzet piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe

BN-6216749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne

PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

03.06.01 Malowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robot zawartych w PB.
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1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
Roboty malarskie wewngtrzne i zewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

Farba wapienna
Farba olejna
-inne materialy pomocnicze

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki stosowania transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania og6lne.

Da przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartosé
fadunku.

Wyciag budowlany, zuraw

5. WYKONANIE ROBOT

Wyréwnanie powierzchni

1. Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa 1: 3 (z wyjatkiem tynkoéw wapiennych, dla ktorych nalezy stosowaé
zaprawg wapienng co najmniej na 24 godz. przed przystapieniem do malowania).

2. Dopuszcza si¢ naprawa matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowg przewidziang do wykonywania tynkow
pocienionych, pod farby emulsyjne.

3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane lub z materialéw drewnopochodnych powinny mieé
usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. wgniecenia, pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ w
zalezno$ci od rodzaju przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, Kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym lub
innym dopuszczonym $wiadectwem. W przypadku wiekszych weglebien i nierownosci (kilkurnilimetrowych) szpachléwka Iub kit
nalezy nanosi¢ w kilku warstwach, przy czym kazda nastgpng warstwe¢ mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej
oraz po przeszlifowaniu jej na sucho papierem $ciernym o odpowiedniej granulacji. Po zakonczeniu szlifowania kazdej warstwy
wyrownawczej powierzchnie nalezy odpylic.

4. Powierzchnie stalowe itp., wymagajace wyrownania, nalezy przygotowaé zgodnie z zaleceniami producentéw w zaleznosci od
rodzaju farby przewidzianej na powtoke.

Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami wapiennymi i cementowymi wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania lub po
zagruntowaniu roztworem mydta szarego.

2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: -powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1 : 3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

Malowanie zewnetrzne:

Malowanie farbami mineralnymi

1. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie.

2. Powierzchnie powlok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla. Nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia si¢ powlok i odstawania od podtoza.

3. Barwa powlok powinna by¢ jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza si¢ lokalnie potysk w chwili ich
wykonywania.
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Malowanie farbami wapiennymi

1. Powloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskéw. Nie powinny $ciera¢
si¢ ani osypywaé przy potarciu migkka tkaning bawetniang lub wetniang Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ $lady
pedzla.

2. Powtoki dwuwarstwowe nie powinny-wykazywaé smug, plam, przeswitéw podloza, §ladéow pedzla i odpryskow. Dopuszcza
si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywajacego podloza Powloki nie po- winny si¢ Sciera¢ przy
potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu.
Nie dopuszcza sie¢ widocznych plam lub zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien
barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym ze najwigkszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20
cm

3. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacje.

4. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. 3. Inne wymagania -barwa powtok powinna
by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta.

5. Powierzchnie powlok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i §ladéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan,
luszczenia si¢ powlok, odstawania od podloza oraz widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentow
1 wypelniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00 Wykonanie roboét przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy.

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020,PBiST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty — potwierdzona protokoétem czg$ciowego odbioru elementdow robot

Cena obejmuje
-Zapewnienie niezbgdnych czynnikdéw produkcji,
-wykonanie robot wymienionych w pkt 5 czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Aprobaty i karty techniczne producentéw materiatow malarskich oraz

Instrukcja silikonowania powierzchni elewacyjnych $cian i elementow budowlanych - Instrukcja nr 263. ITB,
Warszawa 1984

Instrukcja stosowania farb Polinit do malowania wnetrz i elewacji budynkow. ITB, Warszawa 1967

Instrukcja wykonywania tynkow gipsowych z gipsu tynkarskiego ,,Nidalit". ITB, Warszawa (w przygotowaniu)
Instrukcja wykonywania tynkow z gipsu szpachlowego ITB, Warszawa (w przygotowaniu)

Instrukcja nr 285 .Wymagania techniczne i metody badan pokry¢ elewacyjnych". ITB, Warszawa 1989.

Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki odbioru pocienionych wypraw z zapraw
plastycznych -Instrukcja nr 211. ITB, Warszawa 1978

Swiadectwo ITB nr 462/83 -Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 473/83- farby silikonowe do malowania zewnetrznego

Swiadectwo ITB nr 525/84- Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 528/85 -Farba emulsyjna biata Maleinak

Swiadectwo ITB nr 565/85 - Farby emulsyjne Akronit

Swiadectwo ITB nr 566/85 -Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 616/86 -Lakier poliuretanowy Winur 11

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy -odbiorze
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych- Wymagania i badania

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi
(lepkos¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace, pomiary grubosci powtok

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie $cieralnosci powtok lakierowych

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznaczanie
nasigkliwosci

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpomos$ci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno$ci powtok lakierowych przez zginanie

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtok

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnosci krycia

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN-82/C-81551 Oznaczanie ggstosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.

PN-75/C-83001 Aceton techniczny

PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw

PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)

PNNO/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgeji stalowych. Ogdlne wytyczne

BN-82/6016-06 Atun glinowo-potasowy techniczny

BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyroboéw lakierowych. Metody badan

BN-69/6112-0O1 Szpachléwka ftalowa pod wyroby nitro

BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogolnego stosowania.Szpachlowka celulozowa ogdlnego stosowania
BN-73/6112-07 BN-84/6112-15

BN-74/6112-17 Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.Szpachlowka poliwinylowa ogdlnego
stosowania biata

e BN-69/6112-21 Szpachlowka emulsyjna JP-60 BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogdlnego
stosowania

03.08.01 Tynki i okladziny zewnetrzne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robdt zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i oktadziny zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi PN. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Materialy do wykonywania tynkow
Piasek i woda
1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci. -nie zawiera¢ domieszek
organicznych,
-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
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-przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm .

4 Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celow budowlanych

Przygotowanie zapraw tynkarskich
1. Zaprawg wapienna, zaprawe cementowo-wapienna, zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienna, zaprawe cementowa oraz zaprawe
cementowo-gliniang nalezy przygotowywac w sposob podany w PN.

Dozowanie skladnikéw

1 Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody)

2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktérym najpierw jest odwazana w sposob
przyblizony (przy szybkim podawaniu materialéw) znaczna czg$¢ materialu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i doktadnie
pozostala niewielka czgs$¢

3. Objetos¢ sktadnikoéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki majg by¢
mieszane.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogolne.
Zaktad Produkcji Betonow;
Betoniarki na budowie

Dozowanie skladnikow

1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w sposob
przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdw) znaczna czg$¢ materialu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i doktadnie
pozostata niewielka czes¢.

3. Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki majg by¢
mieszane.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1. Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do
35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej cigglosci betonowania.

2. Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zalaman. Zlacza przewodow powinny by¢ szczelne.

3. Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;j.

4. Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujagce powinno by¢ zbadane na ci$nienie
hydrauliczne.

5 Ustalone sklady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.

Do przewozu moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementow. Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$é
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podlozy
Podloze z elementow ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej
1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetlnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na gleboko$¢ jak wyzej Tub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepnos¢ tynku do podtoza.
2. Przed rozpoczgciem tynkowania stropéw ceglanych nalezy usunaé zaprawe wystajaca ze spoin. Dolne potki "belek stalowych
powinny by¢ osiatkowane.
3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych.
Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.
4. W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:

-wyku¢ cegly przesigkniete sadza z przewodow dymowych i uzupelnié¢ mur ceglami nowymi,

-oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢é woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
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Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN -
681B-10020, PBiST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje.

Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, wykonanie robot wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska

-rozebranie rusztowania,

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Aprobaty i specyfikacje producentow zapraw i klejow oraz:

e Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipca 1980 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U nr 17111980).

e Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988.

e  Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z elementow
prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.

e  Zbidr przepisow prawnych dotyczacych wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urzadzen grzewczo- kominowych

oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa, organizacji i higieny pracy, majacych zastosowanie w dziatalnosci

rejonowych zaktadéw Krajowej Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich. Wroctaw 1979.

PN-83IB-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-62IB-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.

PN-75IB-12001 Cegla pelna wypalana z gliny -zwykta

PN-75IB-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe

PN-761B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne

PN-73IB-12007 Pustaki do przewodow dymowych

PN-651B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-7114817-04 Osprzet piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe

BN-62/6749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne

PN-85IB-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

03.08.03 Rusztowania
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania S T
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu w odbiorze:
-Rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Rusztowania ramowe metalowe

1. Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2. Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowa¢ rury o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych; moga to by¢
rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianki, co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do
rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu szwu w
ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

3. Spawanie element6w rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy majacych uprawnienia specjalistyczne.
4. Spoiny nie powinny wykazywac nadlewow, nie wtopienia, wtracen zuzlowych itd., i powinny by¢ odebrane przez nadzor
techniczny kierownika budowy.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST 00.00.00. Wymagania og6lne.

4. TRANSPORT

Do przewozu rusztowan moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ $lusarke. Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto§¢
fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz rusztowan

1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

2. Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego uprzednio pomostu roboczego,
zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposob podwieszenia ram jest podany w
instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4. Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1 %.

5. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji
do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznos$ci dostosowania rusztowania do istniejagcego budynku wysokosé
kondygnacji rusztowania ramowego moze byé odpowiednio nizsza.

6. Kotwienie i stezenia wykonuje si¢ zgodnie Z PN

7. Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze nil -15 mm -przy wysokosci
rusztowania ponizej 10 m,

-25 mm -przy wysoko$ci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m. Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

8. Odchyltka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdhuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz: 50 mm na
calej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania : 20 mm.

9. Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do poziomu
pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

10. Ukfadanie pomostow roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiggnikow transportowych oraz urzadzen
piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

11. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokot wlasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢
zabezpieczone przed przesuwem.

Demontaz rusztowania

1. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja szczegblowa zaakceptowang przez kierownika
budowy.

2. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunigeiu pozostatych materiatlow i narzedzi z pomostow
roboczych.

3. Dopuszcza si¢ czeSciowy demontaz rusztowania od gory w miarg postgpu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
potozonym.

4. Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementow z wysokosci. Elementy powinny byé opuszczane w
bezpieczny sposdb.
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Badania rusztowan ramowych
1. Badania powinny obejmowac.
-badania czgsci sktadowych rusztowaé
-badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
2. Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie: kompletu dokumentacji, niezbednych
przyrzadéw pomiarowych. wynikoéw badan gruntu, opornosci i innych.
3. Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur stalowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00. J

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robdt z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020,PBiST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie robdt wymienionych w pkt. 5

-czynnos$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska

-rozebranie rusztowania, uporzadkowania terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
e PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych
e  Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja
e  PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymaganie i badania oraz

eksploatacja
e  PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania

03.09.01 Utwardzenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem opaski z plytek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wykonanie opaski z ptyt betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi PN.

Ptyta chodnikowa -ksztattka wytwarzania z betonu metodg wibroprasowania.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenow nie przeznaczonych dla komunikacji
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania nawierzchni z plyt betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnikow z ptytki betonowej brukowej, wedtug zasad niniejszej ST, lub ptyty
betonowej prefabrykowanej azurowej, .obrzeze betonowe 30x8cm, piasek na podsypke.

Betonowe ptyty chodnikowe

Atest wyrobu

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni ptytka musi posiada¢ atest, wydany przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie: wygladu zewnetrznego, ksztattu wymiarow, wytrzymato$ci na $ciskanie,
nasigkliwosci, odporno$ci na dzialanie mrozu, $cieralnosci.

Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa i piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-B-1113

Obrzeza betonowe Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac obrzeza betonowe gatunku I-go. Obrzeza powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80-6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej
dostarczonej na budowe partii obrzezy Obrzeza powinny posiada¢ 5-letnia gwarancj¢. Beton uzyty do produkcji elementow
prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania: klasa nie nizsza niz B-30. Nasiagkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
Mrozoodpornosé na dziatanie mrozu -stopien nie nizszy niz F 125, Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslana strata wysokosci,
ponizej 3,5 mm, No$nos$¢ obrzeza okreslona wartoscig naprezen rozciagajacych przy zginaniu pod obcigzeniem osiowym nie
powinna by¢ mniejsza niz 3,5 MPa. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, P¢knigc¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy
lub wykonczonej zgodnie z informacjami podanymi w katalogu producenta. Krawedzie obrzezy powinny by¢ rowne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) -jednorodne. Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczych
obrzezach oraz naloty wapienne ( wykwity). Niedopuszczalne plamy i zabrudzenia niezmywalne woda.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne.
Sprzet do wykonania chodnikéw z ptyt betonowych
Roboty beda wykonywane recznie. Do zageszczenia chodnikow stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Transport betonowych ptyt chodnikowych

Uformowane w czasie produkcji plyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

Transport i sktadowanie obrzezy Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 15 MPa. Obrzeza w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem. Sposob zatadunku obrzezy na srodki transportowe i zabezpieczenia przed przesuwaniem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Obrzeza nalezy skladowaé na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem (lub bez w zaleznosci od wrazliwoéci na uszkodzenia w trakcie sktadowania) podktadek i
przektadek ulozonych w pionie jedna nad druga. W przypadku transportu na paletach, obrzeza moga by¢ na nich sktadowane.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00.Wymagania ogdlne

Podsypka cementowo-piaskowa

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa. Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w
granicach 3-5 cm. Zaggszczenie podsypki powinno byé tak wykonane, aby nie bylo widocznych §ladéw urzadzenia
7ageszczajacego.

Nawierzchnia opaski z plyt betonowych Plyty uktada si¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Po ulozeniu szczeliny nalezy wypelié piaskiem (lub innym materialem
zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych ptyt przy uzyciu szczotek rgcznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania wykonanej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych ptyt nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypelnienia i
zamie$¢ nawierzchnie.

Ustawienie obrzezy betonowych Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonad
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w
planie. W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciang
obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa 1 :2, nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielggnowane woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w S T 00.00.00 Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski z betonowych ptyt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierowno$ci podluzne nawierzchni mierzone sg tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0, 5
cm. Spadki poprzeczne chodnika powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 0,5% Roznice pomigdzy
rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanej niwelety nie powinny przekraczaé: 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie
moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz:!: 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢: 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami PN i
SST i Projektem Budowlanym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg§ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje roboty przygotowawcze, dostarczenie materialdw, wykonanie podsypki piaskowej ulozenie i ubicie plyt
chodnikowych, wypehienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaré6w kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
e  PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betondéw i zapraw.
e DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka).
e BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne, kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
e  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

e  BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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